
Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/2-25/2020 

Дана: 26.02.2020. године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

Предмет: Одговор на питања у вези јавне набавке број  25/2020 – “Извођење радова на 

доградњи водоводне мреже за насељена места Мачковац и Пљаково у општини Куршумлија”. 

 

 Дана 24.02.2020. године примили смо питање од заинтересованог понуђача којим се 

траже додатне  информације и  додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 25/2020, у 

оквиру којег је постављено питање: 

 

Питање 1: На странама 4/82 и 23/82 наведено је да да је рок за извођење радова 25 радних дана 

од дана увођења у посао. Питање: Зашто је предвиђен кратак рок за извођење радова, обзиром 

да се на објекту изводе бетонски радови чија технологија извођења захтева дужи рок за 

извођење? Да ли је у питању грешка? 

 

Одговор на питање 1:  У питању није грешка. Конкурсном документацијом предвиђено је да 

рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 25  

(двадесетпет) радних дана  од увођења у посао понуђача- извођача радова. Предвиђени рок је 

усклађен са предвиђеним роком почетка рада фабрике из области металне индустрије у 

Пљакову, а за који се водоводна мрежа превасходно и ради.   
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