

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул.Пролетерских бригада бб  
Број:III-404/2-46/2018  
Дана: 18.05.2018.године  
Интернет страница наручиоца:  
[www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2012 и 68/2015), и Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда број III-404/2-46/2018 од 18.05.2018.године, Председник општине Куршумлија, доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**  
**у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда**  
**из члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама**  
**број јавне набавке 46/2018**

Општина Куршумлија, као наручилац, у преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број ЈН 46/2018, уговор о јавној набавци: „Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији“, додељује овлашћеном члану из групе понуђача: АБМ „ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мраморско брдо, Меровина., ПИБ мат.број 20940590, број рачуна 220-137673-02, кога заступа Драган Стојановић, по основу понуде понуђача број 614 од 14.05.2018. године.

Понуђач наступа заједно са „МБА-Ратко Митровић Нискоградња“ доо“ из Београда, улица Савски насип 1-3.

Уговорена цена: 284.113,95 динара без ПДВ-а, односно 340.936,74 динара са ПДВ-ом.

Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

**Образложење:**

Наручилац је дана 04.05.2018. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 5) ЗЈН бр.46/2018, за јавну набавку Радова, у складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-4448/17 од 19.12.2017.године.

Предмет јавне набавке је: Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији.

Врста предмета: Радови.

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда из члана 36. став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Ознака из општег речника набавке: 45233140 – Радови на путевима.

Процењена вредност јавне набавке износи: 500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 600.000,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетом општине Куршумлија: Програм 7, позиција 63, раздео 4, екон.класификација: 425100 – Тротоари улица Косовска.

Наручилац је дана 04.05.2018. године објавио Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (шифра 1889807), конкурсну документацију (шифра 1889814) и мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (шифра 1721519), као и на интернет страни наручиоца: [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org), у складу са чланом 57. ЗЈН.

Основ и разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:

Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 5) ЗЈН спроводи се из разлога додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, у складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-4448/17 од 19.12.2017.године.

Позив за подношење понуде упућује: „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мерошина,

Разлози за упућивање позива наведеном лицу: У току извођења радова појавили су се непредвиђени радови у незнатном облику због чињенице да се уговорили радови само на реконструкцији-санацији постојећег коловоза у дужини од 242 метара, ширине: 9,0-9,40 метара без тротоара. Понудом број 515/2017 од 10.10.2017. године предвиђени су радови на замени завршног хабајућег слоја и дела улице на коме је извршена замена водоводне мреже са изградњом прикључака. Предметни непредвиђени радови могли су да се утврде тек у процесу извођења радова на предметном пројекту јер су и тада настали и појавили се због чињенице да је настало оштећење тротоара услед уклањања дотрајали старих ивичњака који су одвајали тротоар од коловозне конструкције. Рушењем монтажних бетонски ивичњака који су били постављени на бетонском јастуку, дошло је до оштећења тротоара већим делом и у знатном облику на десној страни улице на локацији: од улице Карађорђево до улице 16. Фебруар. Због безбедног кретања пешака на тротоару, нивелације и адекватне санације истог потребно је урадити следеће Непредвиђене радове:

- Санацију танпона од туцаника 0/32 дебљине до  $d=10$  цм, на делу где су већа оштећења.
- Крпљење дела коловозне конструкције-улице иза бетонских ивичњака према тротоару

- Уградња асфалтног слоја АБ11 d=4 цм на целој ширини тротоара због нивелисања истог у циљу привођења функцији за безбедно кретање пешака.

Преметни непредвиђени радови се појавили због чињенице да нису били предвиђени Техничком спецификацијом датај у понуди од стране инвеститора. Сама технологија и начин изградње тротоара пре више од 35 година условио је настала оштећења која је потребно и неопходно да се санирају због безбедног кретања пешака у свим условима.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/2-46/2018 од 18.05.2018. године, комисија за јавне набавке, констатовала је следеће:

Благовремено, тј. до дана 15.05.2018. године до 13:00 сати, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

| Број под којим је заведена понуда | Назив понуђача  | Датум пријема | Време пријема |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| III-404/2-46-1                    | „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мерошина, | 15.05.2018.   | 12:50         |

- I. Понуда понуђача: АБМ „ПУТОГРАДЊА“ ДОО из Мрамора, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мраморско брдо, Мерошина. Понуда је примљена дана 15.05.2018. године у 12:50 часова и заведена под бројем III-404/2-46-1.

Вредност радова исказана у понуди понуђача број 614 од 14.05.2018. године, износи:

Понуђена Цена: 284.113,95 динара без ПДВ-а

Понуђена Цена: 340.936,74 динара са ПДВ-ом.

Начин плаћања: 10 дана од дана испостављања оверених и привремених ситуација.

Гарантни рок: 2 године од дана примопредаје радова.

Рок завршетка: 20 календарских дана од дана увођења изабраног извођача у посао.

Понуђач наступа заједно са „МБА-Ратко Митровић Нискоградња“ доо из Београда, улица Савски насип 1-3.

У поступку преговарања, овлашћени представник понуђача испред фирме АБМ „ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мраморско брдо, Мерошина, понудио је коначну цену у износу од 284.113,95 динара без ПДВ-а, односно остао је при датај цени.

Преговарање је окончано следећим договором:

Овлашћени представник понуђача остао је при датај цени за Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији, која износи: 284.113,95 динара без ПДВ-а динара, односно 340.936,74 динара са ПДВ-ом.

Приликом разматрања понуде овог понуђача комисија је водила рачуна о томе да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене у односу на одговарајући квалитет радова.

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и прихватљиву.

**Начин примене методологије доделе пондера:**

Примљену понуду понуђача која је оцењена као одговарајућа и прихватљива, комисија рангира примењујући критеријум за оцењивање понуда „најниже понуђена цена“ на следећи начин:

| Р.б. | Понуђач  | „понуђена цена“<br>у динарима без ПДВ-а |
|------|--|---|
| 1.   | „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор,<br>улица Мраморско брдо бб, 18251 Мерошина, | 284.113,95                              |

**Назив понуђача коме се додељује уговор:**

На основу извршене стручне оцене понуда, примењујући критеријум „најниже понуђена цена“, у складу са чланом 105 став 1. тачка 7). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 68/2015) комисија за јавну набавку предлаже да се у јавној набавци радова број 46/2018 – «Извођење додатних радова на реконструкцији дела улице Косовске у Куршумлији», Уговор додели понуђачу: АБМ „ПУТОГРАДЊА“ ДОО из Мрамора, улица Мраморско брдо бб, 18251 Мраморско брдо, Мерошина, као најповољнијем понуђачу.

Понуда је прихватљива и одговарајућа.

Одговорно лице наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке понуђач може, поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од објављивања на Порталу Управе за јавне набавке.

**ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА**  
Радољуб Видић, дипл.економиста

