

Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАЧА
Рача бб
Број: 404-98/2016
Дана: 28.10.2016.године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org, банер месне заједнице
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и 68/2015), Председник месне заједнице Рача доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности бр.1.3.3/2016, набавка радова – **Завршни радови на мосту у селу Купиново**, ознака у речнику јавне набавке: 45221110 – Радови на изградњи мостова, из разлога што благовремено, тј. до времена предвиђеног за подношење понуда (27.10.2016.године до 12,00 часова) није приспела ни једна понуда те се нису стекли услови за доделу уговора.

Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Образложење

Наручилац је дана 14.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 404-74/2016, за јавну набавку радова – Завршни радови на мосту у селу Купиново.

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 166.666,00 динара без ПДВ-а.

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 45221110 – Радови на изградњи мостова.

Дана 18.10.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки (шифра 1260341) и интернет страници наручиоца: www.kursumlija.org – банер месне заједнице, у складу са чланом 57. ЗЈН.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца није приспела ниједна понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда од 28.10.2016. године, комисија за јавне набавке, констатовала је да благовремено, тј. до времена предвиђеног за подношење понуда (27.10.2016.године до 12,00 часова) није приспела ни једна понуда, те да се нису стекли услови за доделу уговора и предложила је наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка за јавну набавку бр 1.3.3/2016 - Завршни радови на мосту у селу Купиново.

Сходно члану 109 став 1 ЗЈН Наручилац је прихватио предлог комисије за јавне набавке и донео Одлуку о обустави поступка.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЧА

Драган Рајковић