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3 - 3  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЗА ПРОЈЕКАТ 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И 

АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС,  98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 
9/2020, 52/2021 и 62/2023) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и 
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени 
гласник РС", бр. 96/23) као: 

ОДГОВОРНИ    ПРОЈЕКТАНТ 

за израду 

Пројекта хидротехничке инфраструктуре – водоводне мреже и атмосферске канализације 
који је део 

 ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
Реконструкција  улице Првомајске на кп.бр: 4747 КО Куршумлија, општина Куршумлија 

одређује се: 

Александар Цекић, дипл.инж.грађ., број лиценце:314 3729 03 

Пројектант:  АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ 
„ИП ИНЖЕЊЕРИНГ 037“ Марина Мариновића број 20, 
37260 Варварин 

Одговорно лице / заступник:  Ирена Петровић 
Печат:                       Потпис: 

Број техничке документације: 
Место и датум:         

     02-12/24-Х 
    Варварин, децембар, 2024 год. 
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3 - 4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ – ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Одговорни пројектант хидротехничке инфраструктуре – 
водоводне мреже и атмосферске канлизације који је део  

  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
Реконструкција  улице Првомајске на кп.бр: 4747 КО Куршумлија, општина Куршумлија 

Александар Цекић, дипл.инж.грађ., број лиценце:314 3729 03 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1.

да је пројекат  у свему у складу са издатим условима прибављених ван обједињене 
процедуре, решењем о одобрењу извођења радова бр ROP-KUR-6710-ISAW-1/2025 од 
17.03.2025.године и идејним пројектом

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

Одговорни пројектант : Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 
Број лиценце:                   314 3729 03 
Печат:          Потпис: 

Број техничке документације: 
Место и датум:         

     02-12/24-Х 
    Варварин, децембар, 2024 год. 



Пројекат за извођење  реконструкције улице Првомајске  на 
кп.бр. 4747  КО Kуршумлија ,општина Куршумлија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул Пролетерских бригада бб 

18430 Куршумлија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ 

2024.г.  3 ПРОЈЕКАТ  ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  02‐12/24‐Х 

5 

3 - 5 Текстуална документација - Технички опис 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
УЛИЦА ПРВОМАЈСКА, ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Постојеће стање 

Предмет пројекта је рекострукција водоводне мреже и изградња атмосферске мреже, 
у оквиру ПЗИ Реконструкција улице Првомајске на кп.бр. 4747 КО Куршумлија, 
општина Куршумлија. 

Водоводна мрежа 

У улици постоји изграђена водоводна мрежа, чија је реконструкција предмет овог 
пројекта. 

    Канализација отпадних вода 
У улици постоји изграђена канализациона мрежа. 

    Атмосферска канализација 
У улици је постојеће одводњавање дефинисано површински слободним попречним   
и  подужним падовима Атмосферски колектор налази се у пешачкој зони, на углу ул. 
Карађорђеве и  ул. Р.Ј. Сеље.  
Планирано стање 

Пројекат хидротехничке инфраструктуре је део ПЗИ Реконструкција у л и ц е  
Првомајске, на кп.бр. 4747 КО Куршумлија, општина Куршумлија. 

Водоводна мрежа 
Планира се реконструкција постојећег система водоводне мреже у улици, главног 
примарног цевовода, са реконструкцијом постојећих водоводних прикључака 
корисника. Минимално укопавање цевовода ХДПЕ110 је 1,20м. Прикључци се 
остварују преко амбро шелне са телескопском и друмском капом и то за 
индивидуално ст ановање - прикључак је пречника Ø 32, за колективно становање 
прикључак је пречника Ø 110. Пројектована је изградња прикључног шахта у ул. 
Р.Ј.Сеље, која је саставни део пројекта ул. Првомајске. L=68.90m, I=2.31-3.35%, 
DN110. 
По завршетку реконструкције, на местима спојева новоизграђени цевовод оставити 
отворен ради испитивања на притисак и чишћења мреже пре пуштања у рад.  
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   ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

ОПШТИ ДЕО 

Извођач је дужан да пре почетка радова преда свој оперативни план Надзорном 
органу на прегледност и одобрење. Исти мора да садржи: количине и врсте радова, 
рокове извршења, материјал, радну мапу, механизацију и остала средства са којима 
Извођач намерава да изврши планиране радове. 

Обрадиће све остале услове, тако да се може сагледати и проверити могућност 
извршења радова о року који се планира као и техничка и економска исправност 
предложеног начина рада. 

Када Надзорни орган одобри предложени оперативни план, Извођач ће приступити 
извршењу планираних радова. 

Извођач је дужан да радове изведе у свему према мерилима и димензијама, описа 
радова и услова предвиђених пројектом, као и према евентуалним изменама 
пројекта. За промене пројекта обавезна је сагласност пројектанта, а Извођачу исте 
оверава и предаје на извршење Надзорни орган. 

Начин извођења радова одабира Извођач у односу на расположиву механизацију, 
теренске услове и друге околности. 

Сва одступања од пројекта и измене од главног пројекта морају се унети у пројекат. 

Извођач је обавезан да о свом трошку и бризи  чува и одржава изведене радове све 
до коначног прегледа, пријема и предаје објекта Инвеститору. 

Приликом извођења радова Извођач мора да предвиди све прописане мере ХТЗ, које 
су предвиђене и прописане за ову врсту (послова) радова. Уколико посебни теренски 
услови захтевају допунске мере ХТЗ, које прописима ХТЗ - нису посебно наглашене, 
Извођач је дужан да их предвиди и спроведе, у циљу да се постигне безбедност 
радника при раду. 

Контролу квалитета радова и квалитета материјала за изградњу овог објекта, као и 
само уграђивање истих врши Надзорни орган, који има право да обустави даље 
извођење радова уколико се Извођач не придржава мера и димензија објекта, 
прописаних услова уграђивања материјала који уграђује у објекат не одговара 
траженом, односно прописаном квалитету. 

Сав непрописно уграђен материјал мора Извођач одстранити, ако је то могуће, а ако 
није онда ће Извођач порушити изграђени део објекта и поново га изградити од 
материјала који захтевају услови пројекта о свом трошку. 
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После завршетка грађења Извођач је обавезан да о свом трошку уради и очисти све 
површине у оквиру објекта и градилишта. 

Исто тако Извођач ће уклонити све привремене објекте и уредити површине око и 
испод њих. Све ове радове Извођач ће укалкулисати у јединичне цене и ови 
трошкови се неће посебно плаћати. 

Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне 
просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за 
извођење ове врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. 
Поред тога, Извођач организује стални интерни стручни надзор, сталну теренску 
лабораторију, пријављује општинској инспекцији радова. 

Уз понуду Извођач је дужан да достави списак механизације и стручне радне снаге 
која ће обављати искључиво радове на овом објекту. 

Руководилац радова води грађевински дневник и уз сваку ситуацију доставља 
грађевинску књигу изведених радова у два примерка. Књига мора бити оверена од 
Надзорног органа. 

Безбедности и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута и  
мостова Извођач ће договорно регулисати са надлежним органима у Скупштини 
општине, а у цену земљаних радова урачунати су сви трошкови. 

За остале радове који овде нису посебно поменути Извођач је такође дужан да се при 
извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа. 

Извођач је дужан да уради и све радове, који нису обухваћени пројектом ако су исти 
неопходни за нормално функционисање објекта или усаглашавање са постојећим 
прописима. 

Ови технички услови грађења саставни су део пројекта. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  

ИСПИТИВАЊЕ УГРАЂЕНИХ ПЕ ЦЕВИ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК 

Испитивање  цеви на притисак је временски ограничен поступак којим се испитује 
исправност монтаже положеног цевовода и утврђују евентуална оштећења цеви 
настала приликом транспорта или за време полагања.  

Испитивање на притисак се врши зависно од врсте уређаја за стварање унутрашњег 
притиска.  



Пројекат за извођење  реконструкције улице Првомајске  на 
кп.бр. 4747  КО Kуршумлија ,општина Куршумлија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул Пролетерских бригада бб 

18430 Куршумлија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ 

2024.г.  3 ПРОЈЕКАТ  ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  02‐12/24‐Х 

9 

водом, ваздухом под притиском ,ваздухом под водом у следећим условима  

 а) пуњење цевовода, б) предиспитивање , ц) главно испитивање  

Потпоре и  сидрење: 

Цевовод се мора осигурати, подупрети, на крајевима деонице пре пуњења. Оштре 
кривине, крајеве, спојне комаде и арматуре треба сидрити (анкерисати) бетонским 
блоковима већ код уградње. Димензионисање ослонаца и анкера зависе од величине 
хоризонталне силе која дејствује на комад и од дозвољеног притиска на тло.  

Дозвољено оптерећење тла хоризонталним силама дубину до 60 цм. Приказано је у 
следећој табели:  

Потпоре на крају цевовода отклањају се тек након растерећења цевовода.  

а)   ПУЊЕЊЕ ЦЕВОВОДА 

Цевовод напунити чистом водом (осим одводног цевовода) тако се из њега одстрани 
сав ваздух. То је нарочито важно за цевоводе положене низбрдно и узбрдно, јер 
ваздух у цевоводу код испитивања водова, неповољно утиче на ток и резултате 
испитивања на притисак.  

Постављање пумпе за притисак:  

Пумпе поставити на месту које пружа потпуну безбедност послужиоцу пумпе као и 
осталим радницима који учествују код испитивања и лицима која се налазе у 
непосредној близини испитиване деонице односно цевовода, од било каквих 
неприлика или незгода.  

Мерење притиска:  

За мерење притиска употребити баждарене манометре са поделом на скали за 
очитавање притиска, које омогућује очитавање до тачности од 0,1 кп/цм2.  

На најнижој тачки испитивања деонице односно цевовода, мора бити постављен 
контроли манометар, а главни манометар мора бити постављен у непосредној 
близини пумпе за испитивање.  

За време трајања испитивања извођач мора имати присутну манометарски групу, а 
испитивању мора приступити сва овлашћена лица за пописивање записника као 
извршеном испитивању.  

За време трајања испитивања забрањени су сваки радови у рову испитиване деонице, 
односно, непосредно на испитиваном цевоводу из безбедносних разлога.  
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б) ПРЕДИСПИТИВАЊЕ 

По завршеном пуњењу цевовода исти треба ставити под радни притисак, а на 
ваздушним вентилима испустити ваздух, који је евентуално преостао у цевоводу и 
услед испуштања ваздуха притисак поново подићи на радни. Преконтролисати сва 
спојна места и евентуалне грешке или кварове отклонити, а претпробу  поновити.  

Пробни притисци: Пробни притисци зависе од начина испитивања. Код испитивања 
ваздухом или ваздухом под водом, пробни притисак је:  

 Пи = 0,6 П 

код испитивања водом пробни притисак је: 

 Пи = 1,5 П 

где је : П - радни притисак 

 Радни притисак                  Дозвољени притисак испитивања  

Испитивање ваздухом 
Испитивање водом 

2,50  бара  1,50 бара  
 3,80 бара 

 3,20  бара   2,00 бара  
5,00 бара  

   6,00 бара      3,60 бара        
9,00 бара  

  10,00 бара             6,00 бара      
15,00 бара 

Код испитивања ваздухом сматра се цевовод непропустив ако пробни притисак 
остаје константан најмање 1 мин. 

Код испитивања ваздухом под водама сматра се цевовод непропустивим, ако остаје 
пробни притисак константан 2 мин, а да се у води не појављују ваздушни мехурићи. 
Код испитивања водом (кратко испитивање) сматра се цевовод непропустивим ако 
остаје пробни притисак константан 10 сец.  



Пројекат за извођење  реконструкције улице Првомајске  на 
кп.бр. 4747  КО Kуршумлија ,општина Куршумлија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул Пролетерских бригада бб 

18430 Куршумлија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ 

2024.г.  3 ПРОЈЕКАТ  ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА  02‐12/24‐Х 

11 

ц)  ВРСТА ИСПИТИВАЊА 

Под врстама испитивања подразумева се: 

кратко испитивање, испитивање деонице и  

главно испитивање  

Кратко испитивање:  

Кратко испитивање је испитивање цевовода са или без међуспојева  дужине до 30 м 
(пр. кућни притисци). Кратко испитивање врши се водом. Након пуњења цевовода 
исти се одмах стави под дозвољени радни притисак. Испитивање траје 30 мин. код 
мањих дужина (15 м) а код већих дужина (30 м) испитивање траје 30 мин. У првих 
30 мин. погледају се спојнице и ако је пробни притисак опао у тих 30 мин. притисак 
поново подигнемо на дозвољени притисак. Цевовод се сматра непропустивим ако је 
опадање притиска у других 30 мин. до 0,2 кп/цм� у току свака 5 мин.  

Испитивање деонице дужине до 100 м без међуспојева   

Испитивање почиње одмах након пуњења цевовода (без претпробе) и траје најмање 
2 сата и 30 мин. Одмах након пуњења подигнути унутрашњи притисак на дозвољени 
и сачекати 2 сата. За то време преконтролисати спојеве на крајевима цевовода. 
Након 2 сата смањити притисак (услед растезања цевовода) подигнути на дозвољени 
пробни притисак (услед растезања цевовода) подигнути на дозвољени пробни 
притисак (услед растезања цевовода) подигнути на дозвољени пробни притисак тј. 
1,5 радног притиска код испитивања водом. Цевовод се сматра непропустивим, ако 
је опадање пробног притиска у задњих 30 мин. без поновног подизања притиска до 
0,2 кп/цм2 на сат (последица повећања запремине цеви).  

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Пре пуштања у погон водоводних цеви, треба исте добро испратити и извршити 
дезинфекцију. Ове радове треба да обави извођач радова.  

Приликом спровођења ових радова, треба се придржавати следећих услова:     

- За испирање цевовода може се применити само чиста вода. 
- Талог из цевовода се може са сигурношћу испрати само онда, ако се у 

цевоводу обезбеди минимална брзина воде од 1,5 м/с. 
- Испирање се може вршити по деоницама, уколико свака деоница има испуст.  
- Код цевовода који су положени у нагибу, испирање треба вршити са највишег 

места према најнижем. Испирање треба да траје такао дуго, док се не добије 
потпуно бистра вода. 

- За дезинфекцију цевовода обично се примењују хлорни препарати у 
количини од 3050 гр активног хлора на 1 м3 воде. 
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- Хиперхлорисана вода треба да остане у мрежи 24 часа. После тога воду треба 
испустити. 

- По завршеној дезинфекцији, цевовод треба добро испрати, пропуштањем 
чисте воде. 

- Пре пуштања у погон водоводних цеви, треба исте добро испратити и 
извршити дезинфекцију. Ове радове треба да обави извођач радова. 

Канализација отпадних вода 
У улици постоји изграђена канализациона мрежа и не предвиђа се њена 
реконструкција. 

Атмосферска канализација 
У Пројектном задатку се планира изградња атмосферске мреже у предметној 
улици. Пречници цеви који задовољавају потребе одводњавања су ДН315. 
Прикључак атмосферске мреже планира се на АШ -5 у улици Р.Ј.Сеље. 

L= 60.50м, I=2.31-3.35%, DN315. 

ХИДРАУЛИЧНО ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ( СПОЉНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ )  

Код градјења канализације потребно је вршити испитивање изградјене мреже, као 
што се то ради и код водовода, а у циљу сазнања о квалитету изведених радова.  

Не сме се дозволити прекомерна инфилтрација воде у мрежу (улаз спољне воде) 
нити ексфилтрација (губитак отпадне воде из мреже у терен). И једна и друга појава 
могу донети штету стабилности објекта, а провирање прљаве воде у терен може 
имати незгодне последице са санитарног становишта. 

Да би се обезбедила потребна вододржљивост канализационе мреже потребно је да 
цеви (канали) буду вододржљиве, а спојеве треба тако урадити да дихтују под 
одређеним  условима. 

У добро изведеној мрежи не би требало да буде ни филтрације ни ексфилтрације. 

Квалитет изведених спојница, и иопште мрже, проверава се на седећи начин: 

a) у терену са подземном водом: на продирању воде у цевоводе при природном
нивоу подземне воде: ако је ниво подземне воде на 2 -3 мм над теменом цев, количина 
воде која увире у цеви не треба да буде већа од вредности  наведених у табели бр.1.  При 
нивоу подземне воде, која је виша од 4 м. изнад  темена цеви допуштена количина 
провирне воде увећава се за 10 % за сваки следећи метар повећаног успона (преко 4 м).  
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b) у сувом терену: на процедјивање воде из цевовода у терен. За извршење
испитивања део канализационог цевовода измедју шахтова напуни се водом до висине од 
4 м над теменом  цеви. Код усвојеног шахта губитак не треба да прекорачи вредност дате 
у табели бр.1.  

c) у терену са нижом подземном водом: (где је ниво подземне воде нижи од 2  м
изнад темена цеви) испитиваује на губитак воде из цеви врши се исто као у ставу под 
тачком б).  

Проверавање канализационе мреже на  вододржљивост врши се пре затрпавања цеви 
у рову. У терену са високом подземном водом путем мерења одредјује се количина 
воде која продире у мрежу, на преливу, који се поставља у каналу код низводног 
шахта. Код сувог терена мерење се врши на два начина:   

Први начин  

Истовремено се врши испитивање на две суседне деонице за три  ревизиона силаза. 
На  крајњим силазима блиндира се (затвори) мрежа а кроз средњи силаз канали се 
пуне водом до одредјене коте. Затим се врши осматрање спојница  на 
вододржљивост и одржавање константног нивоа у шахту у току 30 минута.  

Ексфилтрација (губитак воде) одредјује се по количини воде која се долива у току 30  
минута и изврши се прерачунавање на 24 часа / км.  

Други метод  

Испитивање се врши на једној деоници и то пре  изградње  шахтова.  Крајеви  канала  
затварају  се  са одредјеном врстом  затварача са  брзо  спојем (блиндажа). На овим 
блиндажама постоје отвори на које се везују два црева, једно за пуњење канала 
водом а друго за испуштање ваздуха. Црево преко кога  се врши пуњење водом веже 
се са покретним резервоаром запремине до 55 л.  Резервоар се постави на висину од 
4 м изнад темена цеви. Канал се пуни водом док се у бурету не успостави потребан 
ниво воде. Доливањем потребне количине  воде у резервоару се одржава константан 
ниво. Количина воде која се долива мора се мерити а затим се то претвори у м3/24 
часа/ км што представља губитак воде на тој деоници.  

На сликама а) и б) шематски је приказан поступак код испитивања канализационе 
мреже.  

ШЕМА ХИДРАУЛИЧКОГ ИСПИТИВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

a) после изградње шахтова
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b) пре изградње шахтова

1 разупирач 
2 блинда 
3 ниво воде при испитивању 
4 покретни резервоар 
5 покретне цеви (црева) 
6 коље за фиксирање цеви (црева) 

У зависности од конкретних прилика,  сходно овим захтевима надзорни орган ће 
одредити који ће се поступак за испитивање односне канализације применити. 

Одговорни пројектант : Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 
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3 - 6 Нумеричка документација 
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Хидраулички прорачун атмосферске канализације 

Атмосферска канализација се димензионише према припадајућој сливној површини, 
коефицијенту отицаја и интезитету кише.  

Количина атмосферске воде, која се из улице Првомајска одводи у пројектовани атмосферски 
колектор у улици Р.Ј.Сеље, добијена је применом једначине за израчунавање протока: 

Q = i x P x k 

i - меродавни интезитет кише –двогодишња киша у трајању од 15минута, i = 165 l/sec/ha 

P - припадајућа сливна површина 

k - коефицијент отицаја 

Као меродавне падавине за димензионисање атмосферске канализације усвајају се  
двогодишње кише на подручју Куршумлије, у трајању од 15 минута. 
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Карактеристике сливних површина 

Укупна сливна површина улице Првомајске има претежно североисточни смер отицања. 

Сливна површина предметне улице је насеље општине Куршумлија.  
У насељу превладавају стамбени објекти на плацевима величине до 15 ари и падом терена 
6%+. 
Хидролошки тип земљишта у овом насељу се може свести на тип Ц, састоји се од тла која 
успоравају инфилтрацију, умерено фине до фине структуре – инфилтрација 1.27-3.80 мм/х, са 
нагибом 0-15%. 
На основу тога се може извести да су коефицијенти отицаја, претежно са свих сливних 
површина К = 0.34. 
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Провера пропусне моћи колектора: 

На основу спроведеног прорачуна, планиранe димензијe свих колектора задовољиће потребе за 
одвођењем атмосферских вода.  

           Саставио: 
Александар Цекић, дипл.инж.грађ. 



ред 
број

             В р с т а      р а д о в а
јед. 

мере Количина јед. цене укупна вредност

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
1. Обележавање трасе водоводне мреже по елементима из пројекта.

Обрачун по 1м1 уграђених цеви. м1
68.00 90.00 6,120.00

6,120.00

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1. Ископ земље III категорије, 20% ручно и 80% машински за полагање

водоводних цеви. Ширина рова 0,80 м, са просечном дубином ископа
1,47 м. Стране рова морају бити вертикалне. Ископану земљу
одбацити на 1м од рова и то са једне стране.
Обавезно вршити разупирање рова и по потреби црпсти воду, што је
урачунато у цену ископа и неће се посебно обрачунавати.

Полагање цевовода вршити искључиво на стабилној подлози, да би
се спречило   накнадно слегање.

Обрачун по 1м3 ископане земље, према исказу кубатура.

0-2м м3
79.97 650.00 51,980.50

2. Планирање дна рова са тачношћу +/-1цм. После изврченог ископа, а
пре насипање песка изврчити фино планирање дна рова према датим
котама и падовима.
Обрачун по 1м2 испланиране земље. м2

54.40 90.00 4,896.00

3. Набавка и убацивање песка у ров за постељицу водоводнионих цеви.
На испланираном дну рова формирати постељицу од песка у слоју
дебљине 10цм. По завршеној монтажи цеви, око и изнад цеви, насути
слој песка дебљине 10цм.
Око цеви се не сме стављати камен или други тврди предмети који би
могли оштетити цев.

Обрачун по 1м3 уграђеног песка. м3
16.86 2,000.00 33,720.00

4. Одвоз сувишне земље на депонију коју одреди надзорни или
надлежни орган. По насипању земље, извршити њено грубо
планирање, што је урачунато у цену одвоза. Транспорт на даљину до
3км у једном правцу.

Обрачун по 1м3 транспортоване и испланиране, самоникле земље из
ископа. м3

79.97 650.00 51,980.50

5. По завршеној монтажи цеви извршити демонтажу разупирача, а затим
ровове затрпати шљунком у добро набијеним и хоризонтално
поравнатим слојевима, дебљине 50цм, до коте нивелете. Набијање
извршити маљевима, а задњи  слој набити малим виброваљцима.

Обрачун по 1м3 уграђеног шљунка. м3
63.11 1,950.00 123,064.50

265,641.50

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

за реконструкцију водоводне мреже  ул. Првомајске у Куршумлији

свега предходни радови:

свега земљани радови:



ред 
број

             В р с т а      р а д о в а
јед. 

мере Количина јед. цене укупна вредност

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

Израда анкер блокова од бетона MB 20, на свим променама праваца
цевовода и осталих арматура на цевоводу. Димензије блокова су у
просеку 0,6*0,6*0,4м. Испод бетона поставити подлогу од шљунка
д=10 цм.  У цену је урачунат и шљунак. 
Обрачун по 1 м3 уграђеног бетона. м3

2.00 3,600.00 7,200.00

Набавка транспорт и уградња ПЕ-Цеви ПЕ100 у намотајима,
спецификације према ДИН 8074/8075, радни притисак: 20 °Ц / ПН10,
одобрено за пијаћу воду, цеви морају бити отпорне на УВ зрачење и
мраз, морају бити обележене плавом бојом. Произвођач, врста,
притисак и датум производње мора бити обележен на свакој цеви,
коефицијент сигурности: ц=1,25, минимална вредност: СДР 17, ПН 
Цеви морају бити испоручене у намотајима, дужина сваког намотаја
мора бити јасно обележена. Спајање цеви вршити електрофузионим
варењем.

Обрачун по 1 м1 намонтираног цевовода.
DN 110 м1

68.00 1,330.00 90,440.00
DN 32 м1

40.00 160.00 6,400.00

3. Набавка, транспорт и уградња електрофузионих  спојница без
граничника УБ ДН110, на местима настављања водоводне мреже.

Обрачун по ком. ком 6.00 2,000.00 12,000.00

Израда кућног прикључка. Позиција обухвата набавку, транспорт и
монтажу ПЕ седла са уграђеним ножем за бушење, вретено од
нерђајућег челика, путну капу и пвц подлошку (ОД110/32), ПЕ ЕФВ
спојницу ОД 32, ПЕ ЕФВ редукциону спојницу ОД 32/25, прелазни
комад ПЕ/месинг ОД 25 / 3/4", ПЕ цев ОД 32 до 10 м. Цена по комаду
прикључка подразумева превезивање на постојећи водомер са свим
фитингом.

Обрачун по комаду реконструисаног прикључка ОД 32 ком 6.00 15,000.00 90,000.00

Набавка, транспорт и уградња PE туљка, PE 100 SDR 17, са
одговарајућом летећом фланшом PN 10. Спајање вршити варењем.

Обрачун по комаду уграђених  PE туљка.

TP 110 - 100 ком 1.00 2,600.00 2,600.00

Израда прикључка на постојећу уличну водоводну мрежу са свим
потребним фитинзима и материјалом. 

Прикључак извести према прописима и надзору ЈПКД "Топлица".

Обрачун по комаду готове позиције. ком. 1.00 30,000.00 30,000.00

238,640.00

4.

5.

6.

свега грађевински радови:

1.

2.



ред 
број

             В р с т а      р а д о в а
јед. 

мере Количина јед. цене укупна вредност

IV-ОСТАЛИ РАДОВИ

Израда подземног катастра после полагања и испитивања цевовода, а
пре затрпавања. Позиција подразумева геодетско снимање цевовода
од стране овлашћеног предузећа израда елабората и предаја служби
за катастар непокретности и потврду о извршеном геодетском мерењу
водова (картирању) од стране РГЗ-а.

Обрачун по  1 м1. м1
108.00 150.00 16,200.00

Пробно хидрауличко испитивање цевовода у свему према прописим и
техничким условима .

Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и
овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник.

Обрачун по  м1  испитаног цевовода. м1
108.00 100.00 10,800.00

Дезинфекција и испирање цевовода у свему према техничким
условима. Пре пуштања водовода у експлоатацију потребно је да
овлашћени Завод за заштиту здравља узме узорке воде и изда атест о
исправности воде за пиће.

Обрачун по м1 готове позиције. м1
108.00 80.00 8,640.00

Маркирање положаја цевовода месинганим знацима утиснутим у
бетон (асфалту).

Обрачун по ком. ком 1.00 500.00 500.00

Набавка транспорт и и полагање у ров на 50 цм изнад водоводних
цеви   плаве "ПОЗОР" упозоравајуће траке са прохромском жицом.

Обрачун по м1 обележеног цевовода м1
108.00 50.00 5,400.00

41,540.00

6,120.00

265,641.50

238,640.00

41,540.00

551,941.50

Одговорни   пројектант: 

Александар Цекић, дипл.инж.грађ.

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

IV-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА 

3.

4.

5.

свега остали радови:

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

2.
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бро
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             В р с т а      р а д о в а јед. 
мере

Количина јед. цене
укупна 

вредност

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

1. Обележавање трасе атмосферске канализације по елементима из пројекта.
Обрачун по 1м1 уграђених цеви. м1 60.50 90.00 5,445.00

5,445.00
II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. Ископ земље III категорије, 30% ручно и 70% машински за полагање
канализационих цеви и израду шахти. Ширина рова је 0.9m. Ископану
земљу одбацити на 1м од рова и то са једне стране.

Обавезно вршити разупирање рова и по потреби црпсти воду, што је
урачунато у цену ископа и неће се посебно обрачунавати.

Обрачун по 1м3 ископане земље, према исказу кубатура.

0-2м м3 105.00 1,180.00 123,900.00
2-4м м3 2.50 1,770.00 4,425.00

2. Планирање дна рова са тачношћу +/-1цм. После извршеног ископа, а пре
насипања песка извршити фино планирање дна рова према датим котама и
падовима. Ширина рова за цеви ДН400 је 100цм, за ДН500 је 110цм.

Обрачун по 1м2 испланиране земље. м2 54.45 80.00 4,356.00

3. Набавка и убацивање песка у ров за постељицу канализационих цеви. На
испланираном дну рова формирати постељицу од песка у слоју дебљине
10цм. По завршеној монтажи цеви, око и изнад цеви, насути слој песка
дебљине 10цм.

Око цеви се не сме стављати камен или други тврди предмети који би
могли оштетити цев.
Обрачун по 1м3 уграђеног песка. м3 23.00 1,950.00 44,850.00

4. Одвоз сувишне земље на депонију коју одреди надзорни или надлежни
орган. По насипању земље, извршити њено грубо планирање, што је
урачунато у цену одвоза. Транспорт на даљину до 3км у једном правцу.

Обрачун по 1м3 транспортоване и испланиране, самоникле земље из
ископа. м3 107.50 500.00 53,750.00

5. По завршеној монтажи цеви извршити демонтажу разупирача, а затим
ровове затрпати шљунком у добро набијеним и хоризонтално поравнатим
слојевима, дебљине 50цм, до коте нивелете. Набијање извршити
маљевима, а задњи  слој набити малим виброваљцима.

Обрачун по 1м3 уграђеног шљунка. м3 63.80 1,950.00 124,410.00

355,691.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

за атмосферску мрежу у ул. Првомајска у Куршумлији

свега предходни радови:

свега земљани радови:
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III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. Израда ревизионих шахти од префабрикованих армиранобетонских
елемената, кружних и конусних прстенова, са израдом постоља од
набијеног бетона, МБ20, променљиве висине, ради постављања шахт
поклопаца на пројектовану нивелету.
У цену је урачуната и обрада спојница прстенова цементним малтером, као
и израда шљунчаног тампона, дебљине 15цм, испод шахте.

Обрачун по 1м1 изграђене шахте. м1
8.50 17,000.00 144,500.00

2. Набавка монтажне армирано бетонске плоче 1.50x1.50x0.15м испод
ревизионих канлизационих шахтова МБ30
Обрачун по ком. уграђених плоча ком 4.00 9,500.00 38,000.00

3. Израда заштитне армиранобетонске плоче изнад цеви чија је дубина
укопавања мања од 100цм. Марка бетона МБ 20 са обрачунатом
мрежастом арматуром Q188.

Обрачун по м3 армиранобетонске плоче m3
0.36 18,000.00 6,480.00

4. Израда и уграђивање пењалица од бетонског гвожђа Ø18мм, са ширином
газишта 30цм, видљивим испустом 15цм, развијене дужине 80цм, на
сваких 30цм висине шахта. У цену је урачунато бушење рупа у зидовима
шахти и заливање истих цементним малтером.

Уграђене пењалице два пута минизирати.

Обрачун по ком. уграђених пењалица.
ком 20.00 960.00 19,200.00

5. Израда таложника на дну ревизионих шахтова уместо кинете, дубине
0.50м, од набијеног бетона МБ20. Дно таложника у облику плоче дебљине
20цм поставља се на слоју шљунка дебљине 15цм. Зидови таложника су
дебљине 20цм и на њих се ослањају прстенови шахти.
Обрачун по ком. изграђеног таложника.

ком 4.00 11,000.00 44,000.00

6. Набака и постављање у пројектовану нивелету сливних решетки
600x600mm за тежак саобраћаj, са рамом, носивости 400 KN, са уградњом
бетонских прстенова. Решетка је од ливеног гвожђа.

Обрачун по ком. уграђених решетки. ком 4.00 25,000.00 100,000.00

7. Израда подужних главних канала од канализационих глатких трослојних
PVC цеви DN300мм, SDR-41, SN8. У цену израде је урачунат сав рад,
материјал, монтажа, манипулација и транспорт цеви.
Обрачун по 1м1 уграђених цеви.

м1 60.50 4,350.00 263,175.00
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8. Набавка, транспорт и уградња KGF DN300 улошка који се уграђују у
бетонске шахте за пролаз цеви кроз бетон. Обрачун по ком.

ком 6.00 2,656.00 15,936.00

9. Испитивање атмосферске канализационе мреже на водонепропусност,
према условима датим у прилогу пројекта.

Обрачун по 1м1 испитане мреже.
м1 60.50 70.00 4,235.00

10. Израда прикључака на постојећу атмосферску канализациону мрежу. У
обрачун улази бушење отвора у постојећим шахтовима, спајање цеви,
обрада спојева цементним малтером и сви остали пратећи радови.

Обрачун по ком. прикључка. ком 1.00 15,000.00 15,000.00

11. Геодетско снимање изведене трасе атмосферске канализације и достава
података инвеститору у аналогном или дигиталном облику.

Обрачун по 1м1 снимљене трасе.
м1 60.50 90.00 5,445.00

655,971.00

I-ПРЕДХОДНИ РАДОВИ
5,445.00

II-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
355,691.00

III-ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТЕРСКИ РАДОВИ
655,971.00

1,017,107.00

Одговорни   пројектант: 

свега грађевински и монтерски  радови:

УКУПНО АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Александар Цекић, дип.инж.грађ.
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