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Прилог 8. 

 
 

2/2.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14,82/2018,31/2019,37/2019,09/20 и 
62/2023)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 96/2023.) као: 
 
 
 
                                              ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

за израду  пројекта саобраћајница који је део  идејног пројекта  за реконструкцију дела 
улице Пролетерских бригада у Куршумлији на делу К.П.5037 К.О. Куршумлија,
одређује се

 
 
 
Драгана Николић  дипл.инж.грађ................................................................... 312 Р550 17 
  
 
Пројектант: ПССМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ 
                                                              Ул. Николе Узуновића 108 
   18 000 Ниш 
Одговорно лице пројектанта: Павлов Миодраг 

 
 
Потпис: 
 

 
 
 
 
 
 
Број дела пројекта:                             401/24 
Место и датум:    Ниш, 18.11.2024год. 
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Прилог 4. 

 
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИЗ ДЕЛОВА  

ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА 
 

2/2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
 
Одговорни пројектант пројекта саобраћајниц који је део идејног пројекта за 
реконструкцију дела улице Пролетерских бригада у Куршумлији на делу 
К.П.5037 К.О. Куршумлија,
 
Драгана Николић  дипл.инж.грађ................................................................... 312 Р550 17 

 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да je пројекaт у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 

објекат предвиђених елаборатима и студијама 

 
 
 
 
Одговорни пројектант (ИДП): Драгана Николић  дипл.инж.грађ. 
 
Број лиценце: 312 Р550 17 
  
Потпис: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Број техничке документације: 401/24 
Место и датум:    Ниш, 18.11.2024год. 
. 
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2/2.5 ТЕКСТУАЛНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.5.1  ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ  
 

На захтев инвеститора урађен је идејни пројекат реконструкције дела улице 
Пролетерских бригада у Куршумлији на делу К.П.5037 К.О. Куршумлија.

Предметна улица полази од раскрснице са улицом16.фебруар..Дужина улице је 225,0 
м, ширине коловоза 5,50м са обоастраним тротоарима променљиве ширине,а све по 
ПГР-у.

 

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
 
Улица Пролетерских бригада је у дотрајалом стању. Коловозна конструкција је на  
појединим деоницама деградирана са израженим улегнућима, пропалим ровом од 
канализације, колотразима и мрежастим пукотинама. Коловоз је ширине 5,50m, са 
обостраним тротоарима променљиве ширине. Тротоар је углавном неизграђен или 
изграђен бетонирањем од стране власника парцела које се граниче са улицом са 
местимично доста деградираним површинама и неуређеним деловима.   
 
 
ПОТРЕБНИ РАДОВИ 
 
 
За израду  коловозне конструкције потребно је извршити рушење постојеће коловозне 
конструкције. Након тога следи насипање шљунковитим и туцаничним материјалом,а 
потом и  извођење асфалтних слојева до пројектоване коте.Коловозна конструкција је 
димензионсана за средње саобраћајно оптерећење и CBR 5%. 
 
Коловозна конструкција и конструкција паркинга је састављена од: 
АБ 11         д=4цм 
БНС 32                                                                         д=8цм 
Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм     д=15цм  
Природни шљунак од 0-63мм                                   д=25цм  
 
Конструкција тротоара је састављена од: 
Бехатон плоче                                                   д=6цм                                                                         
Песак                                                                            д=4цм 
Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм     д=10цм  
Природни шљунак од 0-63мм                                   д=15цм  
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ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
Ширина коловоза износи 5,50м са обостраним тротоарима променљиве ширине од 
0.63м до 6,74м. 
 
Коловоз је оивичен сивим бетонским ивичњацима 18/24 постављени оборено.  
Новопројектована кота нивелете омогућава несметани прилаз постојећим 
раскрсницама као и улазима у дворишта и објектима.  
Улица се налази  на брежуљкастом терену, а одводњавање се врши уздужним и 
попречним падовима до постојећих сливника. 
 
Попречни нагиб коловоза је једностран, креће се 2,0% а тротоара 1%.Подужним 
падовима који се крећу од 0,85% до 8,03% врши се одвођење атмосферских вода до 
постојећих сливника. 
 
ЗЕЛЕНИЛО 
 
Пројектом је предвиђена садња нових стабала старости 5 година по жељи 
инвеститора.Око свих младих садница  на земљи и по вертикали поставити заштитну 
ограду типа ZSAL 015. 
 
     Предвиђено је оивичење нових стабала и постојећих која се НЕ уклањају, 
гранитним каменим коцкама 10*10*10 на слоју бетона М.Б.20 фуговане цементним 
малтером у равни са „бхатон“плочама. 
 
  Обавеза инвеститора и извођача радова је да пре почетка радова обавести све 

комуналне организације о почетку радова како би исте на терену извршиле 
тачно обележавање трасе као и дубину њихових инсталација да неби дошло до 
оштећења њихових водова. 
 
 

                                                             ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 
                                                      Драгана Николић  дипл.инж.грађ.  
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2/2.5.2  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
                      1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

 

1.1  ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА 

 

1.1.1 Исколчавање (обележавање) и обнављање трасе и оперативног полигона 

пре почетка радова - СРП У.Е1.010 

 

1.1.1.1 Опис 

 

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података из 

пројекта на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену у целом 

периоду од почетка радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се такође укључује 

преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских снимака и скица, те обележавање 

на терену, које је инвеститор предао извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему 

задовољити потребе градње, контроле радова, обрачуна и других разлога, који су потребни 

ради самог рада. 

 

 1.1.1.2.  Предаја и преузимање трасе 

 

  Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 цм или челичним 

клиновима Ø10 мм или усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити обојен црвеном 

бојом. Главне тачке морају имати на кочићу ексер. На десној страни у правцу стационаже под 

углом од 45° на удаљености од 20 цм од кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном 

бојом са бројем профила. Предаја се врши уз записник о преузимању. 

Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама терена,али не 

већим од 50м. 

Прикључци су исколчени по ивици траке за убрзање или успорење, односно по оси 

самог прикључка. 

Полигонски влак је везан на тригонометријске тачке израчунате по Гаусс-Кригеру с 

одступањем по правилнику за полигонску мрежу И реда. 

Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге: 

 Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима 

трасе одводних објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане скице 

везивања главних тачака на полигон са потребним подацима за исколчење. 

 Рачун главних тачака, односно при електронском рачунању, координате 

главних и помоћних тачака са стационажом, као и координате темена. 

 Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом тих 

тачака. 

 Списак репера са висинама и топографијом репера. 

Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо и 

висински) на основу скице исколчења са полигонских тачака. Тачност обновљене трасе 

прегледа надзорни орган. Осовина се такође поново обнавља пре полагања асфалт-бетона или 

бетонског коловоза. 

Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би 

се поједини подаци на терену изгубили, променили (полигона тачка, репери), изводач је дужан 

да их обнови о свом трошку. Правилност тако обновљених тачака може прегледати и 

проверити надзорни орган. 

 

 

1.1.1.3. Постављање попречних профила 

 

Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни са предложеним 

попречним профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле на линију 

терена, управно на осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да испројектују попречне 

профиле у размери 1:100 (као у пројекту). 
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За косине насипа и усека треба поставити извођачке профиле у нагибима који су дати у 

попречним профилима. 

Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате 

преломе косина. Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 2,4x5 цм и 

дрвених кочића димензија 5x5 цм са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа или 

усека профили могу бити на размаку од највише 50 м. Под нагибом косина се подразумева 

линија насипа или ископа без хумуса и без заобљења на дну насипа или врху ископа. 

 

1.1.1.4. Осигурање исколчене осовине 

 

Кад извођач преузме исколчену осовину, дужан је извршити обострано осигурање 

сваког профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја насипа или 

усека, да остане непоремећена до завршетка изградње. Свака тачка осигурања мора бити 

заштићена у троуглу од летава 2,4x2,5 цм. Колац осигурања 5,5 цм мора имати ексер и мора се 

обојити црвеном бојом. Свако осигурање мора бити двоструко нивелисано. 

У троугао, лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројкама 

мора написати број профила, а испод њега стационажа профила. 

 

  1.1.1.5. Контрола за време рада 

 

Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим 

подацима трасе и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У 

случају промене пројекта, извођач је дужан да поново изврши све радове по тачкама 1.1.1.3, 

1.1.1.4, уколико би то захтевала промена пројекта. 

Све податке исколчења извођач је дужан доставити надзорном органу, те му омогућити 

беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе. 

 

 1.1.1.6. Исколчење објекта 

 

Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.1.2. сам исколчи све објекте по 

свом нахођењу и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу нацрт исколчења 

са свим претходним подацима у смислу тачке 1.1.1.3. и 1.1.1.4. Представљање попречних 

профила, осигурање исколчене осовине и контрола морају бити изведени у истом смислу као и 

код обележавања трасе прилагођено потреби изградње објеката. 

 

  1.1.1.7. Предаја по завршетку радова 

 

По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколчену 

осовину пута и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.1.2., с тим да их допуни са 

подацима за објекте. На ивици коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће 

начинити записник о предаји. 

 

 1.1.2. Организација (формирање) градилишта  

 

  1.1.2.1. Опис 

Ради квалитетног и правовременог извршења радова за свако градилиште треба 

израдити пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и 

динамички план радова. Предвиђена механизација и организација градилишта треба омогућити 

извршење радова у потпуности, у складу са пројектом. 

 

             

1.1.3. Припрема терена  

 

1.1.3.1.  Рашчишћавање терена од растиња 

Сеча шибља и дрвећа обухвата сечу промјера до 10 цм и сечу стабала свих дебљина на 

површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се позајмљивати 

материјал за градњу саобраћајнице (позајмишта). 

Под сечом се подразумева сеча стабала са кресањем грана и тестерисањем трупаца на 

прописану дужину и слагање на погодно место изван трасе, које одреди надзорни орган, као и 
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На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и корење 

до дубине од 50 цм.На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве 

тла који ће се морати збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 цм 

испод висине будућег темељног тла, односно најмање 50 цм испод планума доњег строја. 

Морају се посећи стабла која су изван површине градње саобраћајнице, а својим гранама улазе 

у слободан профил саобраћајнице. 

 

1.1.3.2.  Чишћење терена  

Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, 

рушење постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење тротоара, 

рушење зграда или сличних препрека, уклањање материјала или отпадака. 

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација 

које су у погону. 

 

2.    ДОЊИ СТРОЈ 

 

 2.2 ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ 

 

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ 

механичких оруђа и транспорт. Земљана тла су дефинисана као:  

 

1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла као што 

су глине, прашине, прашинасте глине (иловаче), песковите прашине и лес. Основна је 

карактеристика тих тла пластичност, тј. промена конзистенције са променом влажности, која 

потиче од финих честица глина и прашине.  

2. Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана тла као 

што су песак и шљунак, односно њихове мешавине. Основна је карактеристика тих тла 

непластичност која потиче од крупних честица. 

 

2 2.1 Машински ископ земље III и IV категорије 

 

За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 

Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери. 

 Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на 

градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног саобраћаја. 

Нагиб радних косина при ископу креће се у границама 1:1 за невезана крупнозра тла, односно 

до 1:3 за ситнозрна везана, кохерентна тла. 

Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, као и 

транспорт ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У радове 

ископавања укључени су сви ископи засека, усека, позајмишта, корекције водотока, девијације 

саобраћајница, изузев откопа за потребе израде вештачких објеката. 

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним органом. 

 

2.2.2 Контрола решења 

 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих профила и да 

о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са извођачем извршити поновну 

контролу. Потребне исправке морају се унети у профиле, а извршене измене морају се уписати 

у грађевински дневник. Измењене потписује извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме 

се признаје исправност профила за обрачун. 

Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим нагибима и 

равним косинама који одговарају пројектованим, односно током рада утврђеним котама. 

Тачност откопа мора бити +5 цм, а више откопане количине се не плаћају. Потребне поправке 

преко толеранције +5 цм извођач ће извршити о свом трошку. 

Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из пројекта. 

Пре и за време рада треба на свим променама у ископу, односну квалитету измењених 

материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за 

коју ће се употребити. 
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Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости 

материјала из сваког значајног већег усека. 

 

 2 2.3 Распоред маса и позајмишта 

 

Према пројекту предвиђа се за израду насипа материјал из ископа за објекте, а 

распоред и место за позајмиште одредиће надзорни орган на лицу места у зависности од 

етапности градње. Материјал који се покаже као неподобан за изградњу трупа мора се 

одстранити. Извођач је дужан да формира депонију тамо где одреди надзорни орган. 

 

2.2.4 Транспорт земљаног материјала 

 

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на удаљености 

од 2000 м. 

 

2.2.5 Плаћање 

 

Плаћа се по 1 м3 транспортованог материјала 

 

2.6 ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

2.6.1  Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0 - 3 

км  

           (локални  транспорт) 

 

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за  

израду насипа. 

Плаћа се по 1м3 транспортованог материјала. 

 

2.8 ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 

 

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се осигурати 

ефикасно одвођење свих површинских и подземних вода. 

Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може изазвати 

знатно погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети те радове. 

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно 

одводњавање. 

Одводњавање се мора осигурати и пре завршетка градње објекта за одводњавање 

(јаркова, ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима. 

 

 2.9 УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА  

 

Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег строја, већ 

завршни слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне конструкције код усека. 

Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи слојеви 

насипа, односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет материјала у том 

слоју, као и његова већа стабилност. 

 

 

2.10   ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ 

 

2.10.1 Дефиниција 

 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се 

гради у усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, постељица може бити 

изграђена од локалног тла. 

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 
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 2.10.2 Опис 

 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и 

збијање у слоју укупне дебљине 30 цм а према котама и нагибима датим у главном пројекту. У 

зависности од физичких карактеристика материјала, позиција обухвата и евентуално квашење 

или просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција такође обухвата и 

замену постељице у усеку, уколико локално тло има неодговарајућа физичко механичка 

својства. 

 

2.10.3 Извођење рада 

 

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. 

Радови се не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја. 

 

2.10.3.1  Постељица на насипу 

 

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал 

не "газе" нижи слој. За збијање слоја постељице од кохерентног тла потребно је користити 

ваљке са јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним ваљцима. Потребно је 

постићи степен збијености Сз>100 % у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 

односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 

трагова. 

 

2.10.3.2  Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика 

 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену од кохерентног тла које задовољава 

критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање и 

збијање). 

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду 

извођења радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је висока природна 

влажност тла у односу на оптималну влажност за збијање прашина и глина. Климатске 

карактеристике годишњег доба током којег ће се изводити радови, могу резултовати са 

влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским истражним радовима, односно са 

влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је пожељно извођење ове позиције 

спровести у летњем и сушном периоду. 

Због претходно наведеног а у циљу избора технологије рада, неопходно је да теренска 

геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди природну влажност 

тла на коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти прашинасто 

глиновитог тла и његовим физичко механичким својствима датим у пројекту коловозне 

конструкције. На основу тих показатеља извођач ће применити одговарајућу технологију рада, 

односно технологију предложену овим техничким условима или технологију коју предложи 

надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију коју предложи извођач радова а 

одобри надзорни орган. 

Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну 

влажност за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се може просушити у 

повољним климатским условима (лето, сушни период); потребно је применити следећу 

технологију рада у периоду са топлим и сувим временом: 

 

 >   Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од евентуалних кишних      

                  падавина; 

>   Риперовање тла булдозером са посебним ралом као додатком или са плугом који 

вуче трактор, до дубине од мин.30 цм;       

>  Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама;  

>  Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати и 

уваљати    

     површину са попречним нагибом ка привременим каналима; 

 Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д"; 
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Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту) и збијању са 

ваљцима "јежевима", а након постигнуте захтеване збијености, површину затворити лаким 

статичким ваљцима; привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно пре изградње 

слојева коловозне конструкције. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 

односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 

трагова. 

Локално тло повољних карактеристика али са високом природном влажношћу. 

Уколико прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност 

за збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може просушити у 

повољним климатским условима (лето, сушни период), или додати креч за смањење 

влажности, потребно је извршити збијање тла са природном влажношћу и постићи максималну 

могућу збијеност са стандардном енергијом збијања (дефинисано кривом Прокторовог опита). 

Потребно је постићи степен збијености Сз > 97 % у односу на стандардни Прокторов опит. 

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 

односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем 

трагова. 

 

2.10.4 Материјал за изградњу постељице 

 

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може 

применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену). 

 

2.10.4.1  Стандарди испитивања 

 

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по 

следећим стандардима: 

 

СРПС У.Б1.010   -   узимање узорака 

СРПС У.Б1.012   -   одређивање влажности тла 

СРПС У.Б1.014   -   одређивање специфичне тежине 

СРПС У.Б1.016   -   одређивање запреминске тежине тла 

СРПС У.Б1.018   -   одређивање гранулометријског састава 

СРПС У.Б1.020   -   одређивање граница течења и ваљања 

СРПС У.Б1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 

СРПС У.Б1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде 

СРПС У.Б1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости. 

 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на 

сваких 1000 2m  постељице. 

 

2.10.4.2  Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

 

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, треба да 

има следећа физичко механичка својства: 

 

>   максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 3t/m ; 

>   влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (Њопт ± 2 %), 

односно да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 

> граница течења Њопт < 55 % 

> индекс пластичности ИП < 20 % 

> степен неравномемости гранулометријског састава У > 9 

>  садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен 

> лабораторијски калифорнијски индекс носивости ЦБР > 5 % при степену збијености 

Сз = 100 % у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 3 %. 
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2.10.5 Контрола изграђеног слоја постељице 

 

 2.10.5.1  Контрола материјала 

 

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 

500 2m по следећим стандардима: 

 

СРПС У.Б1.012   - природна влажност  

СРПС У.Б1.014   -  специфична тежина  

СРПС У.Б1.018   - гранулометријски састав  

СРПС У.Б1.020   - граница консистенције      

  

Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних 

испитивања наведеним у претходној тачки. 

 

 

    2.10.5.2 Контрола збијености 

 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и 

поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим опитом. 

Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши минимум једном 

на сваких 30 м' по следећим стандардима: 

 

 СРПС У.Б1.010   - узимање узорка  

СРПС У.Б1.012   - одређивање влажности тла  

СРПС У.Б1.016   - одређивање запреминске тежине       

 СРПС У.Б1.046   - одређивање модула стишљивости методом кружне плоче  

            Потребно је постићи степен збијености Сз > 100 % у односу настандардни Прокторов 

опит у случају ситнозрних - кохерентних материјала. 

 Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, 

при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена збијености и модула 

стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки 

карактеристичан потез, доноси комисија састављена од надзорног органа, извођача радова и 

представника контролне лабораторије, на основу испитивања на пробним деоницама. 

Резултате испитивања са пробних деоница и измене критерија оцене збијености надзорни 

орган уноси у дневник изградње. 

 За постељицу од некохерентног и мешаног материјала с више од 20% камених 

материјала, захтева се минимална вредност модула стишљивости МС, добијена опитом плочом 

Ø 30цм према следећем: 

 

-    за материјал са 20-35 % камених материјала МС=30 МН/м2 

-    за материјале са 35-50 % камених материјала МС=35 МН/м2 

-    за материјале са више од 50 % камених материјала МС=50  МН/м2 

 

 Наведена испитивања се врше при оптималној влажности и њој блиској. 

 Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова. 

 

 2.10.5.3 Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 

 

Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а најмање 

са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу.  

При мерењу са летвом дужине 4 м у било ком правцу, максимално одступање испод 

летве може бити 2 цм. 

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном профилу а 

осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере надзорни орган. 

Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 цм односно +1 цм, под условом да 

је обезбеђен пројектован попречни нагиб. 
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2.10.6 Обрачун извршеног рада и плаћање 

 

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, 

обрачунава се у м2. 

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из 

Уговора за метар квадратни (м2) изграђеног слоја постељице.   

 

 

3.  ГОРЊИ СТРОЈ 

  

 3.1   ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/60  

  (ТАМПОНСКИ СЛОЈ) 

 

 3.1.1  Опис позиције 

 

Рад обухвата набавку и превоз материјала, разастирање и збијање. Дебљина уграђеног 

и збијеног слоја се усваја према главном пројекту. 

 

3.1.2 Израда 

 

Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када 

надзорни орган прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи 

носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом или збијеном 

материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у дебљини потребној 

да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до 

сегрегације песковитог шљунка. 

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима. 

Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у 

пројекту. 

 

 3.1.3  Контрола квалитета 

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала, као и 

контролу уграђеног и збијеног слоја. 

 

 3.1.3.1  Претходна испитивања 

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и 

минералошко-петрографскик особина агрегата, гранулометријског састава укупног материјала, 

носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 

У погледу физичко-механичких и минералошко-петрографских особина, материјал 

мора да задовољи следеће критеријуме: 

 

 облик зрна неповољно до 50 %, 

 трошна зрна до 7 %, 

 садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %, 

 хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %, 

 постојаност агрегата на смрзавање - постојан, 

 

 Минералошко-петрографски састав утврђује се минералошко-петрографском анализом  

која  треба   да да учешће појединих врста стена. По обиму заступљености не дозвољава се 

присуство лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих пешчара, конгломерата, 

распаднутих гранита и гнајсева. 

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница датих у 

следећој табели. 

 

ОТВОРИ СИТА 

(мм) (квадратна) 

Пролаз кроз сита 

(%) 

63 100 

45 85-100 

31,5 72-100 
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22,4 59-93 

16 50-85 

8 36-69 

4 26-56 

2 18-44 

1 11-34 

0/71 9-30 

0.5 7-26 

0.25 5-20 

0.125 2-15 

 

Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и:  

 

> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 % 

> степен неравномерности гранулометријског састава У = 15 до 100 

> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити: 

ЦБР = 30 %, при релативној збијености од 95 % у односу на максималну 

запреминску масу по модификованом Прокторовом поступку 

> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %.  

 

3.1.3.2  Контролна испитивања уграђеног слоја  

 

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на 

модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мс) са кружном 

плочом Ø 30цм, најмање на сваких 500 м2. 

 

Степен збијености 

Сз (%) 

Модул стишљивости 

Мс (МН/ м2) 

>98 >60 

 

Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 2000 м2. 

Испитивање равности вршити летвом дужине 4 м, на сваком попречном профилу. 

Одступање не сме бити веће од ±15 мм. 

Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване 

највише за ±10 мм, што се проверава нивелманским снимањем.  

Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају трајна, 

надзорни орган и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом питању како би се 

предузеле одговарајуће мере за обезбеђење пројектованог квалитета радова, односно да би се 

знало које мере треба предузети при обрачуну радова. 

 

 3.1.4  Мерење и плаћање 

 

Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и 

примљеног доњег носећег слоја, по уговореној јединичној цени. 

 

 3.2  ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5 (0/63) 

 

3.2.1 Опис 

 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 

квашење,  збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у 

пројекту. 

 

3.2.2 Израда 

 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора 

разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу мора 

имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске воде. 
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Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим 

средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. 

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме 

уграђивати преко слоја снега и леда. 

 

3.2.3 Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног камена 

 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. Контролу 

квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 

 

 СРПС Б.Б0.001  - природни агрегат и камен; узимање узорака 

СРПС Б.Б8.012  -  природни камен, испитивање чврстоће на притисак 

СРПС Б.Б8.010  -  одређивање воде коју упија природни камен 

СРПС Б.Б8.002  - испитивање постојаности камена на мраз 

СРПС Б.Б8.045  - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању по 

методи Лос Ангелес 

СРПС Б.Б8.037  -  одређивање трошних зрна у крупном агрегату  

СРПС Б.Б8.047 -  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 

СРПС Б.Б8.048  -  испитивање облика зрна каменог агрегата 

СРПС У.Б1.018 -  одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање 

     честица од 0.02 мм аерометрисањем (или по СРПС 

Б.Б8.036) 

  СРПС Б.Б8.036 -  одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0,02 мм 

(важи поступак из овог СРПС -а) 

СРПС Б.Б8.038 -   садржај глине и муљевитих састојака 

СРПС Б.Б8.031 -   упијање воде агрегата  

СРПС Б.Б8.030 -  запреминска маса са порама и шупљинама (у збијеном и растреситом 

стању) агрегата 

СРПС Б.В8.032  - запреминске масе камена (са и без пора и шупљина) порозност и 

густина камена 

СРПС У.Б1.012 -  одређивање влажности 

СРПС У.Б1.016 -  одређивање запреминске масе тла 

СРПС У.Б1.038  -  одређивање оптималне садржине воде 

СРПС У.Б1.042  -  одређивање калифорнијског индекса носивости 

 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

 

3.2.4 Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 

 

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне, 

мора задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и минералошко-

петрографских особина саме стене и агрегата, гранулометријског састава укупног материјала, 

носивости, садржаја органских материја и лаких честица. 

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити 

састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 

 

 3.2.4.1 Физичко-механичка својства камена 

 

> Средње чврстоће на притисак (МПа) - у сувом стању мин 120 

> Упијање воде (% масе) 1,0 

> Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања) 

(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после 

смрзавања до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом стању). 

> Минералошко - петрографски састав 

> Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 

 

3.2.4.2 Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата 

 

>  Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)       маx  40 % 
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>  Упијање воде   маx  1,6 % 

>  Трошна зрна         маx  7 % 

>  Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес   маx  40 % 

>   Садржај муљевито - глиновитих и органских честица  маx  5 % 

 

Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности за 

удео зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање воде, губитка на
2 4Na SO , 

израчунавају се у проценту масе на лабораторијским издвојеним фракцијама, односно уделу 

зрна већих од 4 мм. 

На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у 

проценту масе на испитану - називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 

0/31 мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

 

 

Отвор квадратног сита 

(мм) 

% теж. у односу на укупну 

тежину материјала 0/31 мм 

0,1 2-9 

0,2 5-14 

0,5 8-20 

1,0 11-30 

2,0 15-40 

5,0 25-55 

10,0 30-65 

20,0 60-80 

31.5 100 

 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

 > садржај зрна мањих од 0,02 мм не сме бити већи од 3 % 

> степен неравномерности гранулометријског састава, У = 15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс 

носивости ЦБР 80 % при степену збијености Сз = 95 % у односу на модифицирани Проктор-ов 

опит, а оптималну влажност Њопт = 7-9 %. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж. 

 

 3.2.5 Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена 

збијености или модула стишљивости на сваких 500 2m . Уколико се паралелно ради одређивање 

степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на сваких 50 м. 

Испитивање се врши по следећим прописима: 

 СРПС У.Б1.010   -   узимање узорака 

СРПС У.Б1.012   -   одређивање влажности 

СРПС У.Б1.016   -   одређивање запреминска масе 

 Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши сс и 

контрола равности. 

3.2.5.1  Контрола испитивања уграђеног слоја 

Контрола се може вршити испитивањем степена релативне збијености у односу на 

модифициран Проктор-ов поступак или испитивањем модула стишљивости (Мс) са кружном 

плочом Ø 30цм, најмање на сваких 500 м². 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити 

следеће критерије: 

 

Дебљина доњег 

носећег слоја дроб.кам. 

(цм) 

Захтевани степен збијености 

Сз 

у односу на мод. 

Проктор-ов опит Сз (%) 

Модул 

стишљивости 

Мс (МН/м²) 

20 98 >100 
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Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за 

набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до 

потребне збијености. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова. 

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 10 мм. 

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а одступања 

од мерне равни могу бити највише 10 мм у било ком правцу 

 3.2.6  Мерење и плаћање 

 

Плаћа се по м² стварно обрађеног, збијеног и примљеног доњег носећег слоја од стране 

надзорног органа 

 

3.3  АСФАЛТИ    

 

3.3.1  Услови квалитета за израду горњег носећег слоја од битуменизираног 

материјала (ЈУС У.Е9.021) 

 

3.3.1.1 Дефиниција 

 

 Горњи носећи слој од битуменизираног материјала (БНС) представља део коловозне 

конструкције израђен од мешавине каменог материјала и битумена за коловозе. 

 

1.3.1.2 Врсте БНС 

 

 Према максималној величини зрна у минералној мешавини разликују се следеће врсте 

битуменизираног материјала за израду горњег носећег слоја: 

 

 БНХС -16 

 БНС-22 и БНС-22с 

 БНС-32 и БНС-32с 

 БНС-45   

           Асфалтну мешавину врсте БНС-45, према СРПС -у У-Е9.021., може се применити само 

под условом да се користи модификована нетода за испитивање лабораторијских узорака из 

асфалтне мешавине и узорака из уграђеног коловоза, којом се може доказати његова 

употребљивост, јер Маршалова метода није применљива за оцену квалитета крупнозрних 

мешавина. 

 Индекс „с“ у ознаци значи да је обавезна примена минералне мешавине са ужим 

граничним појасом гранулометријског састава. 

 У случају да горњи битуменизирани носећи слој служи као хабајући слој у коловозној 

конструкцији, тада се назива битуменизирани носећи – хабајући слој (БНХС). 

 

3.3.1.3 Примена, технолошке дебљине, врсте битумена и каменог агрегата за БНС    

 Примена БНС, технолошке дебљине уваљаног слоја, врсте битумена и каменог агрегата 

које се користе за израду горњег носећег слоја дате су у табели. 

 

  Примена БНС, технолошке дебљине, врсте битумена и камене мешавине 

Група 

саобраћајног 

оптерећења 

Врста БНС 
Технолошка 

дебљина (цм) 
Врста битумена 

Врста камене 

мешавине 

Аутопут и 

врлотешко 

БНС-22с (А) 6 – 10 БИТ 45 или БИТ 

60 или БИТ 90 

А 

БНС-32с (А) 7 – 14 А 

Тешко 

БНС-22с (А) 
6 – 10  БИТ 45 или  

БИТ 60 или  

БИТ 90 

А 

БНС-22с (Б) Б 

БНС-32с (А) 
7 – 14 

А 

БНС-32с (Б) Б 

Средње 

БНС-22 (А) 

6 – 10 
БИТ 60  

или  

БИТ 90  

или  

БИТ 130 

А 

БНС-22 (Б) Б 

БНС-22 (Ц) Ц 

БНС-32 (А) 
6 – 14 

А 

БНС-32 (Б) Б 
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БНС-32 (Ц) Ц 

Лако и врло 

лако 

БНХС-16 (А) 

4.5 – 6.5 

БИТ 90  

или  

БИТ 130  

или  

БИТ 200 

А 

БНХС-16 (Б) Б 

БНХС-16 (Ц) Ц 

БНХС-16 (Д) Д 

БНС-22 (А) 

5 – 10 

А 

БНС-22 (Б) Б 

БНС-22 (Ц) Ц 

БНС-22 (Д) Д 

БНС-32 (А) 

6 – 14 

А 

БНС-32 (Б) Б 

БНС-32 (Ц) Ц 

БНС-32 (Д) Д 

  

 Ознаке А, Б, Ц, и Д односе се на врсту каменог агрегата за састав минералне мешавине 

БНС (дато у табели која следи) 

 

Ознака и врста  

каменог материјала за израду минералне 

мешавине 

Група саобраћајног оптерећења према 

СРПС -у У.Ц4.010 

Аутопут и 

врло тешко 
Тешко Средње Лако 

Врло 

лако 

А Дробљени фракционисани камени агрегат 

квалитета према СРПС -у Б.Б3.100, уз додатак 

каменог брашна. 

X X X X X 

Б Дробљени камени агрегат растављен на најмање три 

фракције са највећим зрном од 32 мм уз додатак 

каменог брашна (по потреби). 

- X X X X 

Ц Несепарисани дробљени камени агрегат са 

највећим зрном од 32 мм, уз корекцију састава 

додатком песка и/или каменог брашна (према 

потреби) или сепарисани или несепарисани 

шљунак уз додатак мин. 30% (мм) дробљеног 

агрегата зрна величине од 2 до маx 32 мм уз 

додатак каменог брашна (по потреби). 

- - X X X 

Д Несепарисани шљунак или несепарисана 

дробина са највећим зрном од 32 мм, уз 

корекцију састава додатком песка и/или 

каменог брашна (по потреби). 

- - - X X 

 

 

3.3.1.4 Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина 

 

 Гранулометријски састав минералних мешавина за БНС и БНХС мора бити у 

граничном појасу датом у табели. 

 

                   

   Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина 

 

Величина 

квадратног 

отвора 

сита 

БНХС-16 БНС-22 БНС-22с БНС-32 БНС-32с 

Пролаз кроз сито, % (мм) 

0.09 мм 5 – 12 4 – 14 5 – 11 3 – 12 4 – 10 

0.25 мм 9 – 30 7 – 37 8 – 17 5 – 18 7 – 15 

0.71 мм 15 – 40 12 – 53 13 – 27 9 – 27 12 – 23 

2.00 мм 26 – 55 21 – 65 24 – 40 17 – 40 20 – 35 

4.00 мм 38 – 70 30 – 74 34 – 53 24 – 52 29 – 46 

8.00 мм 58 – 88 44 – 85 50 – 70 34 – 68 41 – 62 

11.2 мм 74 – 98 54 – 92 61 – 81 42 – 78 50 – 71 
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16.00 мм 95 – 100 70 – 100 75 – 94 53 – 90 61 – 82 

22.4 мм 100 97 – 100  97 – 100 70 – 100 76 – 94 

31.5 мм  100 100 97 – 100 97 – 100  

45.0 мм    100 100 

 

3.3.1.5 Толеранције гранулометријског састава минералних мешавина 

 

 Дозвољено одступање гранулометријског састава камене смесе појединачних узорака 

радне мешавине од камене смесе претходног састава асфалтне мешавине као и одступање 

појединачних контролних узорака од радне мешавине дато је у делу „Б“ следеће табеле. 

 Такође у наредној табели али у делу „А“, дато је дозвољено одступање средње 

вредности гранулометријског састава камене смесе радне мешавине од кемене смесе 

претходног састава асфалтне мешавине као и одступање средње вредности гранулометријског 

састава код контролних узорака од радне мешавине. Ова одступања не смеју бити већа од 

граничног појаса дефинисаног у СРПС -у У.Е9.021. 

 

                                Толеранције гранулометријског састава минералне мешавине за БНС и 

БНХС 

 

 

Врста одступања 

Дозвољено одступање пролаза на ситу, % (мм) за 

све врсте БНС и БНХС 

0.0

9 

0.2

5 

0.7

1 
2.0 4.0 8.0 

11.

2 

16.

0 
2.4 

А Средња вредност одступања 

гранулометријског састава редне у 

односу на претходну мешавину и 

контролних узорака у односу на радну 

асф. мешавину. ± % (мм) 

0.8 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Б Одступања код појединачних узорака 

радне у односу на претходну мешавину 

и контролних узорака у односу на радну 

асф. мешавину. ± % (мм) 

2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

 

3.3.1.6 Критеријуми квалитета  

 

 У наредниј табели дати су услови квалитета за претходни састав, за произведену 

асфалтну мешавину као и за својства изведеног горњег носећег слоја од битуменизираног 

материјала. 

                Критеријуми квалитета за израду БНХС и БНС 

В
р

ст
а

 

у
зо

р
к

а
 

Својство 

УСЛОВИ КВАЛИТЕТА АСФАЛТА ПРЕМА ГРУПИ 

САОБРАЋАЈНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 

ЈУС 

Аутопут и 

врло тешко 
Тешко Средње Лако и врло лако 

БНС-22с (А) 

БНС-32с (А) 

БНС-22с (А) 

БНС-22с (Б) 

БНС-32с (А) 

БНС-32с (Б) 

БНС-22 (А) 

БНС-22 (Б) 

БНС-22 (Ц) 

БНС-32 (А) 

БНС-32 (Б) 

БНС-32 (Ц) 

БНС-22 (А) 

БНС-22 (Б) 

БНС-22 (Ц) 

БНС-22 (Д) 

БНС-32 (А) 

БНС-32 (Б) 

БНС-32 (Ц) 

БНС-32 (Д) 

БНХС-16 

(А) 

БНХС-16 (Б) 

БНХС-16 

(Ц) 

БНХС-16 (Д) 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

јс
к

и
 

п
р

и
п

р
ем

љ
ен

 п
о

 

М
а

р
ш

а
л

 м
ет

о
д

и
 

Стабилност на 60 °Ц, мин. 

(КН) 
8 6 6 3 4 

У.М8.

090 

Однос стабилности и течења 

на 60 °Ц, мин. (КН/мм) 
2.5 2.2 2.2 1.8 1.4 

У.М8.

090 

Шупљине у асфалтном 

узорку, % (в/в) 
5 - 9 4 - 9 4 - 9 3 - 9 1 - 4  

Шупљине у  минералној 

мешавини, % (в/в) 
Рачунају се, нема критеријума  
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Шупљине у мин. мешавини 

испуњене битуменом, % 

(в/в) 

Рачунају се, нема критеријума  

И
з 

и
зв

а
ђ

ен
о

г
 

сл
о

ја
 

Шупљине у асфалтном  

узорку, % (в/в) 
4 - 8 3 - 9 3 - 9 2 - 10 2 - 6  

Степен збијености, мин. (%) 98 98 98 97 96  

Одступање количине везива у асф. 

мешавини, % (м/м). 

Дозвољено одступање количине екстрахираног везива сме бити највише 

± 0.5% од количине утврђене у радном саставу 

У.М8.

090 

 

 

3.3.1.7 Својства изведеног горњег носећег слоја  

3.3.1.7.1 Физичко - механичка својства узорака из БНХС и БНС 

 

 Физичко - механичка својства битуменизираног материјала испитана на узорцима 

извађеним из изведеног горњег носећег слоја морају задовољити услове дата у претходној 

табели. 

 

3.3.1.7.2  Дебљина слоја 

 

 Средња вредност дебљине уграђеног слоја БНС и БНХС сме бити највише 10% мања 

од пројектоване дебљине. При одређивању средње вредности дебљине узимају се у обзир сва 

појединачна мерења, осим оних која одступају за више од 25% од пројектоване дебљине. 

 Она мерења која одступају у плусу за више од 25% од пројектоване дебљине улазе у 

рачун само са бројчаном вредношћу пројектоване дебљине повећане за 25%. 

 Независно од средње вредности, поједине измерене дебљине не смеју одступати у 

минусу за више од 2,5 цм од пројектоване дебљине. 

 

3.3.1.7.3 Равност подлоге 

 

 Одступање равности подлоге мерено летвом од 4 мм за БНХС сме износити највише 15 

мм, а за БНС највише 20 мм 

 

3.3.1.7.4 Равност слоја 

 

 Равност БНС и БНХС мери се летвом дужине 4 м или другим одговарајућим 

инструментом. При мерењу равном летвом, за БНС за путеве са врло тешким саобраћајним 

оптерећењем и аутопутеве, и са тешким саобраћајним оптерећењем, одступања на било ком 

местуод доње ивице летве (као основне линије) до површине БНС сме иѕносити највише 8 мм. 

 

3.3.1.7.5 Нивелета 

 

 Површина БНС и БНХС сме одступати од утврђене нивелете (одређене висине коте по 

пројекту), највише за +10 мм, односно до -15 мм. 

 

3.3.1.7.6 Попречни пад 

 

 Одступање од захтеваног попречног пада површине БНС и БНХС сме да износи 

највише ± 4% апс. (нпр. за попречни пад од 3%, одступања се могу кретати од 2,6 до 3,4%). 

 

3.3.1.8 Примена саставних материјала за израду БНХС и БНС  

 

3.3.1.8.1 Битумен 

 

 За израду БНХ и БНХС као везиво се користе битумени за коловозе. Квалитет 

битумена мора бити у складу са критеријумима из СРПС -а У.М3.010.  
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 Напомене: 

 Битумен БИТ 45 се може употребити само за дебљине слоја уграђивања преко 10 

цм. 

 Битумен БИТ 90 се употребљава само за надморске висине изнад 800 м, односно 

кад  

 то захтевају климатски услови. 

3.3.1.8.2 Камено брашно 

 

Камено брашно за израду БНС и БНХС мора задовољити критеријумеиз СРПС -а 

Б.Б3.045. 

Примена каменог брашна зависи зависи од састава и од класе квалитета и то: 

 Камено брашно карбонатног састава,  I и II класе квалитета, може се применити за 

све  

 врсте БНС иБНХС на свим категоријама путева; 

 Повратно камено брашно карбонатног састава може се применити за све врсте БНС 

и  

БНХС и за све категорије путева под условом да се докаже квалитет у складу са 

СРПС -ом Б.Б3.045. 

 Камено брашно и повратно камено брашно силикатног састава не смеју се 

применити  

 за израду БНС и БНХС. 

3.3.1.8.3 Песак 

 За израду БНС и БНХС може се користити песак 0/1, 0/2, 0/4 мм, било природни или 

дробљени силикатног или карбонатног састава, под условом да задовољи услове квалитета. 

3.3.1.8.4 Фракционисана камена ситнеж (2 – 32 мм) 

 Фракционисана камена ситнеж за израду БНС и БНХС може бити од дробљеног камена 

силикатног или карбонатног састава, дробљеног шљунка или камене дробине под условом да 

задовољи критеријуме квалитета. 

 

3.3.2    Услови квалитета за израду хабајућег слоја од асфалтног бетона (СРПС 

У.Е4.014/90) 

 

3.3.2.1 Дефиниција 

 

 Асфалтни бетони су мешавине каменог материјала и битумена за коловозе где је 

гранулометријски састав камене мешавине састављен по принципу најгушће сложеног каменог 

материјала. 

 

 

3.3.2.2 Врсте асфалтног бетона  

 Према максималној величини зрна у минералној мешавини разликују се следеће врсте 

асфалтног бетона: 

3. АБ – 4 

4. АБ – 8 

5. АБ – 11 и АБ – 11с 

6. АБ – 16 и АБ – 16с 

7. АБ – 22с 

 Индекс “с“ у ознаци значи да је обавезна примена дробљеног силикатног каменог 

агрегата у минералној мешавини са ужим граничним појасом гранулометријског састава. 

 

3.3.2.3 Примена и технолошке дебљине 

 

 Примена и технолошке дебљине асфалтног бетона у уваљаном стању дате су у следећој 

табели. 

 

Група саобраћајног 

оптерећења 

АБ - 

4 

АБ - 

8 

АБ - 

11 

АБ – 

11с 
АБ - 16 

АБ – 

16с 

АБ – 

22с 

Ауто-пут и врло 

тешко 
   X  X X 
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Тешко    X  X X 

Средње  X X X X   

Лако  X X     

Врло лако X X X     

Пешачке и 

бициклистичке стазе, 

паркиралишта за 

путничка возила и 

зауставне траке на 

ауто-путу 

X X X     

Технолошка 

дебљина 

Мин. 2.0 3.0 3.5 4.0* 5.0 6.0 7.0 

Маx. 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.5 8.5 

 

* за ауто-пут и пут са врло тешком саобраћајним оптерећењем минимална дебљина 

мора бити 5 цм. 

 

3.3.2.4 Гранични појас гранулометријског састава минералних мешавина 

 

 Гранулометријски састав минералних мешавина за асфалтне бетоне мора бити у 

граничном појасу датом у следећој табели. 

 

                 Гранични појас гранулометријског састава   минералних мешавина асфалтног-

бетона 

Величина 

квадратног 

отвора 

сита 

АБ - 4 АБ - 8 АБ - 11 АБ – 11с АБ – 16 АБ – 16с АБ – 22с 

Пролаз кроз сито, % (мм) 

0.09 мм 8 - 18 4 - 12 3 - 12 3 - 11 3 - 12 3 -10 2 - 8 

0.25 мм 17 - 33 11 - 27 8 - 28 8 - 18 8 - 25 8 -17 7 - 14 

0.71 мм 30 - 51 20 - 41 16 - 38 16 - 30 15 - 36 15 - 28 11 - 23 

2.00 мм 55 - 75 38 - 56 31 - 54 37 - 48 27 - 49 27 - 43 20 - 36 

4.00 мм 95 -100 56 - 74 49 - 69 49 - 65 40 - 62 40 - 56 30 - 47 

8.00 мм 100 96 - 100 75 - 90 76 - 87 60 - 80 60 - 75 46 - 64 

11.2 мм  100 97 - 100 97 - 100 74 - 90 74 - 86 57 - 75 

16.00 мм   100 100 97 - 100 97 - 100 72 - 87 

22.4 мм     100 100 97 - 100 

31.5 мм       100 

 

3.3.2.5 Критеријуми квалитета 

 У следећој табели дати су услови квалитета за претходни састав, за произведену 

асфалтну мешавину као и за својства изведеног хабајућег слоја од асфалтног бетона. 

                                     Критеријуми квалитета за израду хабајућег слоја од асфалтног-бетона 

В
р

ст
а

 

у
зо

р
к

а
 

Својство 

УСЛОВИ КВАЛИТЕТА АСФАЛТА ПРЕМА ГРУПИ  

САОБРАЋАЈНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 

СР

ПС 

Аутопут,  врло 

тешко и тешко 
Средње Лако 

Врло 

лако* 

А
Б

 –
 

1
1

с 

А
Б

 –
 

1
6

с 

А
Б

 –
 

2
2

с 

А
Б

 –
 8

 

А
Б

 –
 

1
1
 

А
Б

 –
 

1
1

с 

А
Б

 –
 

1
6
 

А
Б

 –
 8

 

А
Б

 –
 

1
1
 

А
Б

 –
 4

 

А
Б

 –
 8

 

А
Б

 –
 

1
1
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
јс

к
и

 

п
р

и
п

р
ем

љ
е
н

 п
о

 

М
а
р

ш
а
л

 м
ет

о
д

и
 

Стабилност на 60 °Ц, 

мин. (КН) 

7 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

5 

(5.5) 

У.М

8.09

0 

Однос стабилности и 

течења на 60 °Ц, мин. 

(КН/мм) 

2.0 

(2.2) 

2.0 

(2.2) 

2.0 

(2.2) 

1.8 

(2.0) 

1.8 

(2.0) 

1.8 

(2.0) 

1.8 

(2.0) 

1.2 

(1.4) 
 

Шупљине у асфалтном 

узорку, % (в/в) 

3.5-

6.5 

3.5-

6.5 

3-6 

(4-5) 

3.5-

6.5 

3-6 

(4-5) 

2.5-

5.5 

2-5 

(3-4) 

1.0-

3.5 
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(4.5-

5.5) 

(4.5-

5.5) 

(4.5-

5.5) 

(3.5-

4.5) 

(1.5-

2.5) 

Шупљине минералној 

мешавини, % (в/в) 
Рачунају се, нема критеријума  

Шупљине минералној 

мешавини испуњене 

битуменом, % (в/в) 

64-80 

(66-

78) 

64-80 

(66-

78) 

64-80 

(66-

78) 

68-85 

(70-

83) 

68-85 

(70-

83) 

68-85 

(70-

83) 

72-87 

(74-

85) 

72-92 

(80-

90) 

 

Упијање воде у 

вакууму, % (в/в) 
Одређује се, нема критеријума 

У.М

8.09

4 

И
з 

и
зв

а
ђ

ен
о
г
 

сл
о
ја

 

Шупљине у асфалтном  

узорку, % (в/в) 
3 - 8 3 - 8 

2.5 - 

7.5 
3 - 8 

2.5 - 

7.5 
2 - 7  

1.5 - 

6.5 

1.0 - 

6.5 
 

Упијање воде у 

вакууму, % (в/в) 
Одређује се, нема критеријума 

У.М

8.09

4 

Степен збијености, 

мин. (%) 
97 97 97 97 97 97 96 95  

 

 

 Напомена: Вредности у заградама односе се на услове квалитета за претходни састав 

асфалтних мешавина. Међутим, када су мешавине намењене за деонице пута под посебним 

условима експлоатације (тежак и успорен саобраћај), раскрснице са семафором, прилазне траке 

на наплатним рампама на ауто-путу, аутобуске станице и сл. Узимају се критеријуми за 

произведену асфалтну мешавину; то су вредности које се налазе ван заграда. 

3.3.2.6 Толеранције састава асфалтних мешавина 

 Дозвољено одступање гранулометријског састава камене смесе код појединачних 

узорака радне мешавине од камене смесе претходног састава асфалтне мешавине дато је у 

следећој табели. Ова појединачна одступања не смеју бити већа од граничног појаса 

дефинисаног у СРПС -у У.Е4.014/90.            

Толеранције гранулометријског састава претходне мешавине за асфалтне бетоне 

Величина 

сита (мм) 

Асфалтне мешавине “с“ Остале асфалтне мешавине  

АБ-11с АБ-16с АБ-22с АБ-4 АБ-8 АБ-11 АБ-16 

0.09 ± 1.5 ± 1.5 ± 1.5 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 

0.25 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 

0.71 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 

2.00 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 5 ± 5 ± 5 

4.00 ± 4 ± 4 ± 4  ± 5 ± 5 ± 5 

8.00 ± 4 ± 5 ± 5   ± 5 ± 5 

11.20  ± 5 ± 5    ± 6 

16.0   ± 5     

22.4        

 

 У претходној табели дата су дозвољена одступања средње вредности 

гранулометријског састава минералне мешавине, учешћа битумена као и садржаја шупљина од 

претходног састава асфалтне мешавине у току израде радне мешавине и пробне деонице 

асфалтног бетона у зависности од броја испитаних узорака. Такође, ова табела се односи и на 

дозвољене толеранције у току текуће контроле и контролних испитивања код производње и 

уграђивања асфалтног бетона. 

 Средња вредност садржаја битумена у асфалтној мешавини мора одговарати 

вредностима из претходне мешавине уз дозвољене толеранције дате у наредној табели, а за 

појединачни (сваки) узорак дозвољено одступање садржаја битумена сме бити ± 5 %. 

 Средња вредност гранулометријског састава минералне мешавине мора бити унутар 

граничног појаса. 
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3.3.2.7 Својства изведеног хабајућег слоја 

3.3.2.7.1 Физичко механичка својства узорака из хабајућег слоја 

 Физичко механичка својства асфалтног бетона испитана на узорцима извађеним из 

изведеног хабајућег слоја морају задовољити услове дате у претходним табелама.  

  

Својство 

Дозвољено одступање средње вредности гранулометријског 

састава, садржаја битумена и шупљина у односу на 

претходни састав асфалтне мешавине 

Број испитаних узорака 

1 до 3 4 до 9 10 до 19 ≥20 

АБс АБ АБс АБ Абс АБ АБс АБ 

Гранулометријски 

састав* % (м/м) 

0.09 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.8 

0.25 2.0 3.0 1.5 2.5 1.5 2.0 1.0 1.5 

0.71 3.0 4.0 2.0 3.0 1.5 2.5 1.0 2.0 

2.00 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.5 2.5 

4.00 4.0 5.0 3.0 4.0 2.5 3.0 2.0 2.5 

8.00 4.0 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

11.2 5.0 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

16.0 5.0 6.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

Садржај битумена, % 

(м/м) 
±0.5 ±0.4 ±0.3 ±0.25 

Шупљине у асф.  

узорку**, % (в/в) 
±2.5 ±2.0 ±1.5 ±1.0 

                         * Одступање не може бити веће од граничног подручја  

  ** Одступање не може бити веће од граничних вредности 

3.3.2.7.2  Дебљина слоја  

 

 Највећи подбачај дебљине изведеног хабајућег слоја у односу на пројектовану дебљину 

може износити 12 мм, с тим да изведени хабајући слој од АБ – 4 не сме бити тањи од 12 мм, од 

АБ – 8 не сме бити тањи од 20 мм и од АБ – 11 не сме бити тањи од 25 мм.  

 

3.3.2.7.3   Равност слоја 

 

 Равност изведеног хабајућег слоја мери се летвом дужине 4 м или другим 

одговарајућим прибором. При мерењу равности летвом, за хабајући слој ауто-пута и пута са 

врло тешким саобраћајним оптерећењем, одступања на било ком месту од доње ивице летве 

(као основне линије) до површине коловоза сме износити највише 4 мм. За хабајући слој, код 

путева осталих група саобраћајног оптерећења, одступање сме износити највише 6 мм. 

 При ручно уграђеном хабајућем слоју дозвољено одступање сме бити највише 10 мм. 

 

3.3.2.7.4    Храпавост и отпор клизању површине слоја 

      Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава и отпорна на клизање. Ова својства 

испитују се према стандарду СРПС.У.Ц4.018, а критеријуми по СРПС -у У.Ц4.019. 

 

3.3.2.8 Примена компоненталних материјала за израду асфалтних бетона 

 

3.3.2.8.1    Битумен 

 

 За израду асфалтних бетона као везиво се користе битумени за коловозе према наредној 

табели. Квалитет битумена мора бити у складу са критеријумима из СРПС -а У.М3.010. 

 

 

Врста 

асфалтног 

бетона 

Врста битумена за коловозе 

БИТ 200 БИТ 130 БИТ 90 БИТ 60 

АБ - 4 X X X X 

АБ - 8 X X X X  

АБ - 11  X X X 
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АБ – 11с  X X X 

АБ - 16  X X X 

АБ – 16с  X X X 

АБ – 22с  X X  

 

3.3.2.8.2    Камено брашно 

 Камено брашно за израду асфалтног бетона мора задовољити критеријуме из СРПС -а 

Б.Б3.045. 

 Примена каменог брашна зависи од састава и од класе квалитета и то: 

Камено брашно карбонатног састава, И класе квалитета, може се применити за све 

врсте асфалтног бетона на свим категоријама путева, аеродрома и улица; 

 Карбонатно камено брашно ИИ класе квалитета може се применити у асфалтним 

бетонима за       путева и улице са лаким и врло лаким саобраћајним оптерећењем 

као и за пешачке и бициклистичке стазе и паркиралишта за возила; 

 Камено брашно силикатног састава не може се применити за израду хабајућег слоја 

од асфалтног бетона; 

 Повратно камено брашно карбонатног састава може се применити за све врсте 

асфалтног бетона и за све категорије путева под условом да задовољи услове 

квалитета као и за додатно (комерцијално) камено брашно (СРПС Б.Б3.045). 

3.3.2.8.3    Песак 

 Песак за израду асфалтних мешавина типа асфалтног бетона може бити природни или 

дробљени силикатног или карбонатног састава под условом да задовољи услове квалитета. 

 Дробљени песак 0/1 и 0/2 мм примењује се за све врсте асфалтног бетона и за све 

категорије путева; 

 Дробљени песак 0/4 мм примењује се само за путеве са средњим и лакшим 

саобраћајним оптерећењем; 

 Природни песак 0/1 и 0/2 мм користи се за путеве са средњим и лакшим 

саобраћајним оптерећењем; 

 Природни песак 0/4 мм користи се за путеве са лаким саобраћајним оптерећењем; 

 Комбинација природног и дробљеног песка може се применити за путеве са 

средњим и лакшим саобраћајним оптерећењем; 

 

3.3.2.8.4 Фракције шљунка 2/4, 4/8, и 8/11 мм 

 Природни камени агрегат (шљунак) сепарисан на фракције 2/4, 4/8, 8/11 мм може се 

применити само за путеве са врло лаким саобраћајним оптерећењем, пешачке и бициклистичке 

стазе и паркиралишта за путничка возила. 

 

3.3.2.8.5 Камена ситнеж 

 Камена ситнеж за израду асфалтних бетона може бити силикатног и карбонатног 

састава под условом да задовољи критеријуме квалитета. 

 У асфалтним – бетонима са ознаком “с“ мора се применити силикатна камена ситнеж. 

 Камена ситнеж добијена дробљењем шљунка мора имати најмање 90% зрна са најмање 

50% ломљених површина, а потпуно неломљених (облих) зрна сме бити највише 2%. 

 За асфалтне бетоне не примењују се несепарисани агрегати. 

 

 

 3.3.3 Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС32 

(БИТ 60) 

3.3.3.1  Опис 

 

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од 

гранулираног минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине према 

пројекту. 

 

3.3.3.2  Основни материјали 

 

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити 

следеће основне материјале: 

  - дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 мм; 
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  -  камено брашно карбонатног састава; 

 - везиво БИТ 60. 

3.3.3.2.1   Квалитет основних материјала 

3.3.3.2.1.1  Камена ситнеж 

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће 

особине: 

- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 МПа 

 - постојаност на мраз 

 - пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса 

макс. 20 % 

 

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 

 

- хабање по Лос Ангелесу макс. 

28 % 

 - зрна неповољног облика макс. 

20 % 

 - садржај прашинастих честица испод 0,09 мм

 макс. 5 % 

- обавијеност површине агрегата битуменом 

 мин. 100/80 

- упијање воде на фракцији 4/8 мм 1,2 % 

 

 

 

Крива гранулометријског састава мора бити таква да крива просејавања лежи у 

граничном подручју датом у табели. 

 

3.3.3.2.1.2 Камено брашно 

 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријима датим у СРПС Б.Б3.045 за И 

класу квалитета. 

 

3.3.3.2.1.3 Битумен 

 

Битумен може бити БИТ 60. Битумен у свему мора одговарати критеријима датим у 

СРПС У.М3.010. 

 

3.3.3.3  Мешавина 

 

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 3,5 %. Тачан 

садржај битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. 

Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у 

предходним позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће: 

 

- садржај шупљина (вл.%)     5-7 % 

- стабилност (КН)  мин. 6,0 

- течење (мм)  1-4 

- испуњеност шупљина минералне мешаине битуменом  50-70 % 

 

3.3.3.4  Технологија извршења  

 

3.3.3.4.1  Припрема подлоге 

 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није 

смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и из 

дувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету и 

равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за 

Квадратни 

отвори сита 

(мм) 

Пролази кроз 

сита у % масе 

БНС 32 

0,09 3-12 

0,25 5-18 

0,71 9-27 

2,00 17-40 

4,00 24-52 

8,00 34-68 

11,20 42-78 

16,00 53-90 

22,40 70-100 

31,50 97-100 

45,00 100 
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више од +15 мм неопходно је да извођач изврши поправку подлоге према захтевима траженим 

пројектним решењем, односно: 

 

>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку 

извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој; 

>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути 

вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 

3.3.3.4.2  Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 32 мм којим ће се одстрањивати 

недозвољена крупна зра у минералној мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-160 °Ц. Температура агрегата не сме бити 

виша од температуре битумена за више од 150 °Ц. Температура асфалтне мешавине у 

мешалици треба да се креће у границама 150-170 °Ц (изузетно 175 °Ц). 

 

3.3.3.4.3 Уграђивање асфалтне мешавине 

 

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°Ц и 

виша од 

175°Ц. 

 

3.3.3.4.4 Период извршења радова 

 

Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у 

периоду од  

15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °Ц, без ветра 

или мин.  

10 °Ц са ветром. 

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5 °Ц.  

 

3.3.3.5  Контрола квалитета 

 

3.3.3.5.1 Претходна испитивања асфалтне мешавине 

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат 

претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова. 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на 

сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној мешавини не 

смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се 

промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим 

дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову 

претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

3.3.3.5.2 Доказани радни састав асфалтне мешавине 

 

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се 

асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким 

условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се 

дозирање основних материјала, према предходној мешавини, не могу задовољити сви 

прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, 

неопходно је извршити корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек 

када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну 

мешавину и дати сагласност за непрекидни рад. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија.  

3.3.3.5.3  Контрола квалитета током грађења 

 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 

ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 
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 Испитивање битумена 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку 

обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно 

лабораторији. 

 Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 

испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:  

  -  на почетку радова, и   

  -  на сваких 500 т добављеног битумена. 

 Испитивање филера 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 

-  на почетку радова, и 

-  на сваких 100 т добављеног филера. 

 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 

 -  на почетку радова, 

-  на сваких 1000 м2. 

Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 

финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из готовог 

слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

 

3.3.3.6  Критеријуми за обрачун изведених радова 

 Равност слоја 

Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не 

буде већи од 30 м. 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-

Интегратором, континуално целом дужином. 

 

Критеријуми су следећи: 

-   равност 0 - 4 мм задовољава 

-    равност 4 - 10 мм не задовољава и одбија се 5 - 25 % вредности површине ове 

 равности 

-    равност преко 10 мм не задовољава и одбија са 100 % вредности ове равности. 

 Одступање површине слоја од прописане висине 

Мерење се врши на сваком профилу: 

 -    за подбачај дебљине 4 - 8 мм, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине; 

 -    за подбачај дебљине слоја 8-10 мм, одбија се 26 – 50 % вредности ове површине; 

 -    за подбачај дебљине слоја преко 10 мм извршени рад се не прима. 

 Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 

-   уколико су заостале шупљине у границама 6 % умањује се вредност слоја за 5 – 25 % 

површине коју обухвата узорак 

-    за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %; 

-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на површини 

коју обухвата испитани узорак. 

 Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од 

граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити 

вредност слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од 

дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 

 Уваљаност (збијеност) застора 

-    За подбачај уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на површини 

коју покрива испитани узорак; 

-    За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %;  

-    За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 

 

3.3.3.7 Мерење и плаћање 

 

Обрачун по м3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 
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 3.3.4 Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 

 

 3.3.4.1 Опис 

 

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у 

дебљини према пројекту. 

Основа за израду техничких услова за ову позицију је СРПС У.Е4.014. 

 

3.3.4.2 Основни материјали 

 

Основни материјали за израду асфал бетона АБ 11 су: 

 

> дробљена племенита камена ситнеж 2/4 мм, 4/8 мм, 8/11 мм; 

> дробљени песак 0/2 мм (карбонатни) 

> камено брашно карбонатног састава 

> битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен = 60-70). 

 

3.3.4.3 Квалитет основних материјала 

 

3.3.4.3.1  Камена ситнеж 

 

Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће особине: 

 

Особина Услови квалитета 

Притисна чврстоћа мин. 160 МПа 

Хабање брушењем маx. 12цм3 / 50цм2 

Постојаност  према смрзавању добра* 

 

Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx. 20 %, 

камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 

1. Гранулометријски састав фракције према СРПС У.Е4.014/90  

2.  Хабање по Лос Ангелес-у                                                            маx 18 % 

3. Садржај зрна неповољног облика        маx  20 % 

4. Садржај трошних зрна    маx. 3 %                                                     

5.  Садржај грудви глине у појединој фракцији према СРПС Б.Б8.038 

 маx. 0.25 % 

6   Обавијеност површине агрегата битуменом   (СРПС У.М8.096)   мин.100/80 

 

3.3.4.3.2  Песак 

 

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе 

карбоналног састава. 

Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове: 

 

 

 

Отвори сита у мм 

Пролази кроз сита у % 

теж. Дробљени песак 0/2 

мм 

0,09 0-10 

0,25 15-35 

0,71 40-85 

2 90-100 

4 100 

 

 Песак мора да задовољи и следеће особине:  

 Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити под 

условом да је еквивалент песка већи од 60 % 
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 Еквивалент песка је мин 60 %. 

 У песку не сме бити грудви глине. 

 Песак не сме садржати органске нечистоће. 

 У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица. 

 

3.3.4.3.3    Камено брашно 

 

За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно И класе квалитета 

према СРПС Б.Б3.045. Није пожељна примена каменог брашна од млевене доломитске стене 

због слабије прионљивости за битумен. 

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави уверење о 

квалитету каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према стандарду СРПС Б.Б3.045 

(И квалитет). 

 

3.3.4.3.4 Битумен 

 

За везиво треба применити БИТ 60 са:  

-    тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52 - 55 °Ц)  

-    пенетрација 60 - 70  

-   индекс пенетрације већи од 0 

-    садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 цм 

Остала својства према СРПС У.М3.010. 

 

 3.3.4.4 Састав минералне мешавине 

 

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија 

просејавања буде следећа: 

 

 

Отвори сита и решета 

Пролази кроз сита и решета у % 

теж. Претходна   испитивања   и   

пробни   рад машине 

0,09 3-11 

0,25 8-18 

0,71 16-30 

2 31-48 

4 49-65 

8 75-87 

11,2 97-100 

16,0 100 

 

3.3.4.5 Састав асфалтне мешавине 

 

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 

 

 филер 0-0,09 мм   8 % 

 песак 0,09-2 мм   25 % 

 камена ситнеж 2-11 мм  67 % 

 Свега:     100% 

 Везиво БИТ 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи тражене 

услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине). 

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити мања од 5.0 

%, како би се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи пореклом од стенских 

маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако да би оптимална количина 

битумена била испод 5.0 % треба применити горњу граничну вредност линије просејавања у 

подручју филера и песка, а доње граничне вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 
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3.3.4.6 Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 

 

Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °Ц  и  минерална 

мешавина од екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће услове: 

 

 

Ред.б

р. 
Врста испитивања 

Услови квалитета 

Претход.испитив.и 

пробни рад машине 

Контролна испитивања 

1. Заостале шупљине (%) 4.0-6.0 4.0-6.0 

2. Стабилност (КН) мин. 7 мин. 7 

3. Течење (мм) 2-4 2-4 

4. Однос Стабилност/ Течење 2.0 2.0 

5. 

Толеранција одступања линије 

просејавања екстрахиране 

минералне мешавине у односу на 

усвојену мешавину пробним радом 

машине 

сито 0,09 мм 

сито 0,25 мм 

сито 0,71 мм 

сито 2 мм 

сито 4 мм 

решето 

±1,0 

+2,0 

+2,0 

+1,0 

+3,0 

±3,0 

6. 

Толеранција одступања количине 

везива у односу на усвојену 

рецептуру 

Утврђује се предходним испитивањем, а   

толеранција   је у границама +0,3 % од 

вредности утврдене у претходном саставу 

асфалтне мешавине 

 

3.3.4.7  Особине уграђеног хабајућег слоја 

Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине: 

 

Ред. бр. Особине Услови квалитета 

1.   Заостале шупљине (%) 4-6 

2.   Уваљаност (збијеност) слоја (%) мин. 97 

3.   Равност слоја под равњачом 4 м маx. 3 мм 

4. 
  Одступања површине слоја од  прописане 

висине 
маx. +3 мм 

5.   Одступање од захтеваног попречног пада маx. ±0.2 % 

 

3.3.4.8 Технологија извршења 

 

3.3.4.8.1 Припрема подлоге 

 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није 

смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и 

издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету 

и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине за 

више од +15 мм неопходно је да извођач изврши поправку подлоге према захтевима траженим 

пројектним решењем, односно: 

>  на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку 

извржити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој; 

>  на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак 

асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 

3.3.4.8.2 Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 мм којим ће се одстрањивати 

недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-160 °Ц. 

Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °Ц. 
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Температура асф. мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °Ц 

(изузетно 750 °Ц). 

3.3.4.8.3 Уграђивање асфалтне мешавине 

 

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°Ц и 

виша од  175°Ц. 

3.3.4.8.4 Период извршења радова 

 

Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати 

искључиво у периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре 

ваздуха веће од 5°Ц, без ветра или мин. 10°Ц са ветром.  

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5°Ц. 

 

3.3.4.9 Контрола квалитета 

 

3.3.4.9.1 Претходна испитивања асфалтне мешавине 

 

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат 

претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких услова. 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на 

сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не 

смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се 

промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим 

дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову 

предходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

 

3.3.4.9.2 Доказани радни састав асфалтне мешавине 

  

Квалитет предходне асфалтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се 

асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници. 

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким 

условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне материјале. Уколико се 

дозирање основних материјала, према претходној мешавини, не могу задовољити сви 

прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, 

неопходно је извршити корекцију дозирања основних материјала и поновити пробни рад. Тек 

када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће радну 

мешавину и дати сагласност за непрекидни рад. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија. 

 

3.3.4.9.3 Контрола квалитета у току грађења 

 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења инвеститор или од њега 

ангажована лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то: 

 

    Испитивање битумена 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку 

обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно 

лабораторији. 

Поред увида у атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна 

испитивања у скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 

-  на почетку радова 

-   на сваких 200 т добављеног битумена 

 Испитивање филера 

 Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 

- на почетку радова 

- на сваких 100 т  добављеног филера 

 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја 

 Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 
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- на почетку радова 

- на сваких 1000 м2 

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 

финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из горњег 

застора, на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

 

3.3.4.10     Критеријуми за обрачун изведених радова  

 

3.3.4.10.1 Равност слоја 

Мерење врши надзорни орган на попр. профилима,с тимда међусобниразмак не буде 

већи од 30 м. 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-

Интегратором, континуално целом дужином. 

Критеријуми су следећи: 

- равност 0-4 мм задовољава 

 - равност 4-8 мм не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове равности 

 - равност преко 8 мм не задовољава и одбија се 100 % вредности ове равности. 

Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од 

граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити 

вредност хабајућег слоја за 5 % за површину коју обухвата испитани узорак. 

Уколико има више од 5 % резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од 

дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар. 

 

3.3.4.10.2 Уваљаност (збијеност) застора 

 

 - За подбачај уваљаности 1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на површини 

коју покрива испитани узорак; 

 - За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %; 

 - За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити. 

 

3.3.4.11 Мерење и плаћање 

 

Обрачун по м3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису. 

 

3.4 ИВИЧЊАЦИ 
 

Рад обухвата набавку и полагање сивих или белих бетонских ивичњака МБ 40 

димензија  20/24/80 цм или  18/24/80 цм или 12/18/80 цм. Ивичњаци се полажу на 

припремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту. 

Поједине детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и 

остало треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 цм извршити 

цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај 

ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати атесте о 

потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. 

Обрачун изведених радова врши се по метру дужном положених ивичњака, за сав рад и 

материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака. 

 

3.7    ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ МБ 20 

 

3.7.1 Састав материјала 

 

Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју назначеном у 

пројекту. 

Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да одговара 

Југословенским стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и 

армираним бетон. 
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За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали: 

 

- песковит шљунак "Моравац" 0/35 мм, по условима из СРПС.У.Е9.02/6.11. 

  - портланд цемент ПЦ 35 по СРПС.Б.Ц1.019. 

 - чиста грађевинска вода 

 

Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од надлежне 

лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. Пробни узорци треба да 

поседују механичке карактеристике предвиђене за МБ20. 

 

3.7.2 Извршење радова 

 

На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог материјала, 

који је претходно испитан и примљен од надзорног орган, поставља се жилава хартија. Треба 

жилаву хартију у уздужном правцу тако одвијати да се поједине траке прекривају за најмање 5 

цм, у правцу попречног пада, тако да никакве атмосферске падавине не могу продрети у 

планум или слој чистоће. На местима прекида треба да се поједине траке преклапају за 

најмање 25 цм. 

Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени 

кавалитет у погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити чиста, без 

органских и анорганских штетних састојака. 

Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и 

поправљањем уз помоћ равњаче. 

 

 

3.7.3 Контрола квалитета 

 

У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних узорака 

узетих из бетонске масе мин. на сваких 150 м3. За квалитет основног малеријала, справљање 

бетона, начин   уграђивања, заштиту и негу готове конструкције као и за врсте и начин 

контроле квалитета важе ови технички услови.  

 

 

                                                               ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:  

                                                                      Драгана Николић  дипл.инж.грађ 
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2/2.5.3  МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 

ПРИЛОГ О ЗАШТИТА НА РАДУ 

 

 На основу Закпна о безбедности и здравље на раду (Сл. Гласник РС. Бр101/05) 

и „Правилника о заштити на раду  при извођењу грађевинских радова“ (Сл.гласник 

СРС,бр 53/ 97). 

 Потребно је предвидети и применити мере заштите на раду у циљу спречавања 

опасности које се могу јавити у току грађења и експлоатације објекта који је предмет 

главног грађевинског објекта. 

          Ради безбедног рада на градилишту извођач мора пре почетка рада на 

градилишту израдити елаборат о уређењу градилишта којим ће се регулисати правилан 

рад на градилишту.  

 

1.  Обезбеђење граница градилишта према околини 

 

 Градилиште се неће ограђивати градилишном оградом јер је велико по 

пвршини и разуђено, изузев простора намењеног за магацински простор. 

 Око отвореног магацинског простора поставити жичану или пуну ограду 

висине х=1,80 м са капијом ширине 4,0 м за кретање моторних возила и посебно улазна 

врата за раднике ширине 1,0 м. Физичко обезбеђење имовине спровести позорничким 

типом преко службе безбедности. 

 

2.  Уређење и одржавање саобраћајница 

 

 Материјал за извођење припремних радова довозити земљаним путем. 

Одговорна лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања 

возила и грађевинских машина за време док иста обаваљају задатке на припремним 

радовима. О обезбеђењу пролаза возила на споју са главном саобраћајницом шеф 

градилишта се има придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја тј. поставити 

одговарајуће саобраћајне знаке, у сарадњи и по одобрењу надлежне управе или 

министарства задужене за управљањем саобраћајницом 

 

3. Одређивање места, простора и начина размештања и ускладиштења 

грађевинског материјала 

 

 Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 

-   Песак и шљунак са депоније на место грађења 

-   Водоводни материјал сместити у магацински простор до уграђивања истог 

-   Цемент ће се слагати у магацин у стокове максималне висине 1,5 м 

-   Асфалт са асфалтне базе директно у коловоз 

-   Потребну грађу сложити у магацински простор по дужини 

 

4.  Начин транспортовања, утоварања, истоварања и депоновања разних 

врста грађевинског материјала и тешких предмета 

 

Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у 

саобраћајну књижицу. 

Утовар и истовар терета изводи се под надзором возача. Код утовара растреситих 

материјала треба обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији камиона 

о чему се стара возач камиона. Странице сандука на теретном возилу истовремено 
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отварају и затварају два радника. У јавном саобраћају возила се крећу према важећим 

прописима о безбедности саобраћаја. 

 

5.  Начин рада на местима где се појављују штетни гасови, прашина, 

односно где може настати ватра и друго 

 

 На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а 

при раду са цементомн користиће се распиратори. На местима где може доћи до 

пожара биће постављени противпожарни апарати и опрема. 

 

6.  Уређење електричних инсталација за погон и осветљење на појединим 

местима на градилишту 

 

 Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На 

градилишту радови ће се одвијати само у дневној смени те за извођење радова није 

потребно никакво вештачко осветљење. 

 

7.  Смештај грађевинских машина и постројења на појединим местима 

 

 По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског 

простора, а на траси ван профила на којем се одвија јавни саобраћај и уз постављање 

одговарајуће сигнализације. 

 

8.  Одређивање радних места на којима постоји повећана опасност по 

живот и здравље радника, као и врсте и количине потребних личних 

заштитних средстава, односно заштитне опреме 

 

 Угрожена места предвиђена су Правилником о заштити на раду а то су: 

 

-   Возачи моторних возила 

-   Руковаоци грађевинских машина 

-   Радници запослени на уграђивању асфалтне масе 

 

Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест 

месеци а по потреби и више пута. 

Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за 

личну заштиту на градилишту обетбедиће се према Правилнику о заштити на раду у 

коме је предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава. 

 

9.  Мере и средства противпожарне заштите на градилишту 

 

Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају 

тако да је искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора 

поставиће се противпожарни апарат. Врсте противпожарних апарата и опреме: (С6 и 

С9 суви прах) сандук са песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. 

Апарати за гашење пожара морају бити видно обежени и у свако доба 

приступачни за случај брзе интервенције. 

 

10. Изградња, уређење и одржавање санитарних чворова на градилишту 

 

Барака за пресвлачење радника и пољски WЦ биће уређени на градилишту на 

месту одређеном према шеми градилишта. 

Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 

градилишта, као и одговарајућим санитарним материјалом. 
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11.  Организација прве помоћи на градилишту 

 

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на 

градилишту који су завршили курс за пружање прве помоћи. На градилишту има 

кутија за пружање прве помоћи снабдевене санитетским материјалом. Кутија за 

пружање прве помоћи поставиће се у канцеларији на градилишту. 

Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите 

на раду и да попуни пријаву о несрећи на послу. 

 

На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 

- најближе здравствене станице 

- станице милиције 

- референта заштите на раду 

- инспекције рада 

 

12.  Друге неопходне мере за заштиту лица на раду 

 

Пре почетка радова морају се утврдити положај подземних инсталација и 

предузети одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при 

извођењу радова наиђе на подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се 

мора обуставити и тек када се обезбеди надзор стручног лица из организације којој 

припадају ове инсталације, радови се могу наставити. 

 

                                                  
                                                               ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:  

                                                                      Драгана Николић  дипл.инж.грађ 
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2/2.6 НУМЕРИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.6.1  ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ (КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА) 
 

 

 

OSA_0 

 

 ime   stacionaža           X                      Y               ugao_smera 

 

1       0+000.00    7522795.543    4777111.701       63d1'38" 

2       0+015.00    7522782.174    4777118.504       63d1'38" 

3       0+030.00    7522768.806    4777125.308       63d1'38" 

4       0+045.00    7522755.437    4777132.111       63d1'38" 

5       0+060.00    7522742.069    4777138.915       63d1'38" 

6       0+075.00    7522728.701    4777145.718       63d1'38" 

7       0+090.00    7522715.332    4777152.522       63d1'38" 

8       0+105.00    7522701.964    4777159.325       63d1'38" 

9       0+120.00    7522688.596    4777166.129       63d1'38" 

10      0+135.00    7522675.227    4777172.932       63d1'38" 

11      0+150.00    7522661.859    4777179.736       63d1'38" 

12      0+165.00    7522647.986    4777185.233      80d33'18" 

13      0+180.00    7522633.181    4777184.017     105d56'35" 

14      0+195.00    7522618.758    4777179.897     105d56'35" 

15      0+210.00    7522604.335    4777175.777     105d56'35" 

16      0+225.00    7522589.884    4777171.767     100d56'29" 

17      0+240.00    7522575.066    4777172.643      72d17'36" 

18      0+255.00    7522561.282    4777178.547       66d9'14" 

19      0+270.00    7522547.563    4777184.611       66d9'14" 

20      0+271.42    7522546.260    4777185.187       66d9'14" 

 
                                                             ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 

                                                      Драгана Николић  дипл.инж.грађ.  

 

 

                                             
 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2.6.2 ИСКАЗ МЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izračun količina

Prof. Stac
Razm.

ISKOP
[m²/m³]

Razm. TAMPON
[m²/m³]

Razm. AB
[m/m²]

Razm. TUCANIK
[m²/m³]

Razm. POSTELJICA
[m/m²]

Razm. BEHATON
TROTOAR

[m/m²]

Razm. POSTELJICA
TROTOAR

[m/m²]

Razm. TUCANIK
TROTOAR

[m²/m³]

Razm. TAMPON
TROTOAR

[m²/m³]

Razm. ISKOP
TROTOAR

[m²/m³]

Razm.

1|OSA_0 0+0.00 9.895 3.488 13.173 1.984 13.853 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15.000 122.607 15.000 50.771 15.000 191.543 15.000 28.799 15.000 201.747 15.000 23.807 15.000 23.807 15.000 2.373 15.000 3.604 15.000 8.525 15.000

2|OSA_0 0+15.00 6.453 3.281 12.366 1.855 13.046 3.174 3.174 0.316 0.480 1.137
15.000 71.338 15.000 36.299 15.000 134.005 15.000 20.127 15.000 144.207 15.000 53.836 15.000 53.836 15.000 5.391 15.000 8.086 15.000 15.820 15.000

3|OSA_0 0+30.00 3.059 1.559 5.501 0.828 6.181 4.004 4.004 0.402 0.598 0.973
15.000 49.951 15.000 23.467 15.000 82.516 15.000 12.393 15.000 92.719 15.000 68.701 15.000 68.701 15.000 6.855 15.000 10.283 15.000 20.420 15.000

4|OSA_0 0+45.00 3.602 1.570 5.501 0.824 6.181 5.156 5.156 0.512 0.773 1.750
15.000 51.826 15.000 23.613 15.000 82.516 15.000 12.363 15.000 92.719 15.000 80.117 15.000 80.117 15.000 8.027 15.000 11.982 15.000 37.441 15.000

5|OSA_0 0+60.00 3.309 1.578 5.501 0.824 6.181 5.526 5.526 0.559 0.824 3.242
15.000 58.857 15.000 23.584 15.000 82.516 15.000 12.393 15.000 92.719 15.000 58.887 15.000 58.887 15.000 5.918 15.000 8.848 15.000 36.328 15.000

6|OSA_0 0+75.00 4.539 1.566 5.501 0.828 6.181 2.326 2.326 0.230 0.355 1.602
15.000 69.873 15.000 23.438 15.000 82.516 15.000 12.422 15.000 92.719 15.000 56.627 15.000 56.627 15.000 5.713 15.000 8.525 15.000 36.475 15.000

7|OSA_0 0+90.00 4.777 1.559 5.501 0.828 6.181 5.225 5.225 0.531 0.781 3.262
15.000 57.129 15.000 23.438 15.000 82.516 15.000 12.363 15.000 92.719 15.000 78.720 15.000 78.720 15.000 7.939 15.000 11.777 15.000 35.449 15.000

8|OSA_0 0+105.00 2.840 1.566 5.501 0.820 6.181 5.271 5.271 0.527 0.789 1.465
15.000 43.945 15.000 23.438 15.000 82.516 15.000 12.363 15.000 92.719 15.000 82.076 15.000 82.076 15.000 8.174 15.000 12.334 15.000 19.424 15.000

9|OSA_0 0+120.00 3.020 1.559 5.501 0.828 6.181 5.672 5.672 0.562 0.855 1.125
15.000 44.385 15.000 23.467 15.000 82.516 15.000 12.363 15.000 92.719 15.000 91.181 15.000 91.181 15.000 9.082 15.000 13.682 15.000 20.654 15.000

10|OSA_0 0+135.00 2.898 1.570 5.501 0.820 6.181 6.485 6.485 0.648 0.969 1.629
15.000 45.703 15.000 23.496 15.000 82.516 15.000 12.363 15.000 92.719 15.000 104.338 15.000 104.338 15.000 10.459 15.000 15.615 15.000 32.197 15.000

11|OSA_0 0+150.00 3.195 1.562 5.501 0.828 6.181 7.426 7.426 0.746 1.113 2.664
15.000 49.365 15.000 23.525 15.000 82.516 15.000 12.422 15.000 92.719 15.000 106.109 15.000 106.109 15.000 10.635 15.000 15.879 15.000 36.328 15.000

12|OSA_0 0+165.00 3.387 1.574 5.501 0.828 6.181 6.721 6.721 0.672 1.004 2.180
15.000 49.277 15.000 23.438 15.000 82.516 15.000 12.451 15.000 92.719 15.000 75.524 15.000 75.524 15.000 7.441 15.000 11.367 15.000 24.346 15.000

13|OSA_0 0+180.00 3.184 1.551 5.501 0.832 6.181 3.348 3.348 0.320 0.512 1.066
15.000 47.988 15.000 23.467 15.000 82.516 15.000 12.480 15.000 92.719 15.000 58.069 15.000 58.069 15.000 5.713 15.000 8.789 15.000 19.863 15.000

14|OSA_0 0+195.00 3.215 1.578 5.501 0.832 6.181 4.394 4.394 0.441 0.660 1.582
15.000 50.859 15.000 23.613 15.000 82.509 15.000 12.451 15.000 92.710 15.000 62.435 15.000 62.435 15.000 6.240 15.000 9.404 15.000 21.533 15.000

15|OSA_0 0+210.00 3.566 1.570 5.500 0.828 6.180 3.930 3.930 0.391 0.594 1.289
15.000 50.947 15.000 23.555 15.000 82.509 15.000 12.422 15.000 92.710 15.000 56.751 15.000 56.751 15.000 5.713 15.000 8.496 15.000 17.432 15.000

16|OSA_0 0+225.00 3.227 1.570 5.501 0.828 6.181 3.636 3.636 0.371 0.539 1.035
Suma: 864.053

ISKOP
[m³]

392.607

TAMPON
[m³]

1398.246

AB
[m²]

210.176

TUCANIK
[m³]

1551.276

POSTELJICA
[m²]

1057.178

BEHATON
TROTOAR

[m²]

1057.178

POSTELJICA
TROTOAR

[m²]

105.674

TUCANIK
TROTOAR

[m³]

158.672

TAMPON
TROTOAR

[m³]

382.236

ISKOP
TROTOAR

[m³]
*! Metoda proračuna:Standard
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2/2.6.4 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛОВОЗ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1
Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током 

изградње. Обрачун по м.
м 225.00 50 11,250.00

11,250.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2
Сечење постојећег асфалта ради израде нове коловозне 

онструкције.Обрачун по м3.
м3 50.00 250.00 12,500.00

3

Рушење постојеће асфалтне конструкције дебљине 10см 

багером са машинским утоваром и одвозом на депонију 

.Обрачун по м3

м3 139.83 1,000.00 139,825.00

4

Машински ископ земље III и IV  са утоваром и транспортом на 

депонију СТД=10км. Утовар и превоз урачунати у самониклом 

стању. Oбрачун по м³.

м³ 724.22 600.00 434,533.80

5
Рушење ивичњака машинским путем са утоваром , одвозом и 

истоваром шута на депонију С.Т.Д. 5 км. Обрачун по м.
м 450.00 300.00 135,000.00

6

Уређење постељице планума доњег строја коловоза.Цена 

обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком 

и квашењем материјал 3 и 4 категорије. Обрачун по м² 

м² 1,551.28 80.00 124,102.08

845,960.88

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

7

Набавка и уграђивање тампонског слоја од шљунка 0-63мм 

дебљине д=25цм према техничком опису. Цена обухвата 

машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз 

потребно квашење. Тражи се збијености од Мс=60 kN / cm². 

Обрачун по м³

м³ 392.61 1,800.00 706,692.60

8

Набавка и уграђивање  дробљеног каменог агрегата 0-31мм 

дебљине д=15цм према техничком опису. Цена обухвата 

машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз 

потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 80 kN / cm². 

Обрачун по м³

м³ 210.18 2,000.00 420,352.00

9

Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду 

коловозне конструкције од                                           БНС 32  

д=8цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала 

уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м²  за 

слој дебљине 8цм.

м² 1,398.25 1,500.00 2,097,369.00

10

Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду 

коловозне конструкције од                                           АБ 11  

д=4цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала 

уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м²  за 

слој дебљине 4цм.

м² 1,398.25 750.00 1,048,687.50

11
Израда радних спојева ради спајања новоасфалтираних 

површина са старим.Обрачун по м.
м 50.00 80.00 4,000.00

4,277,101.10

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Предмер и предрачун радова 

Улица Пролетерских Бригада у Куршумлији

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



ОБЈЕКТИ

12

Набавка,постављање монтажних сивих бетонских ивичњака за 

оивичење коловоза 24/18 на слоју од бетона МБ20 дебљине 

д=10цм.Обрачун по м.

м 450.00 1,500.00 675,000.00

13

Постављање постојећих шахт поклопаца и сливника на 

пројектовану коту.Позиција обухвата штемовање,скидање 

постојећег поклопца и постављање на пројектовану коту на 

цементном малтеру.Обрачун по ком.

ком. 10.00 1,800.00 18,000.00

14

Израда дела улице, у цену урачунати ископ земље 3 и 4 

категорије у самониклом стању дубини од 50цм.,са утоваром и 

одвозом на депонију, као и израду нове конструкције коловоза 

комплет са шљунком дебљине д=25цм потребне збијености од  

Мс= 60 kN / cm², дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине 

д=15цм потребне збијености од  Мс= 80 kN / cm²  и асфалтом у 

два слоја и то БНС 32 д=8цм и АБ 11 д=4цм. Обрачун по м². 

м² 9.60 3,000.00 28,800.00

721,800.00

11,250.00

845,960.88

4,277,101.10

721,800.00

5,856,111.98

ПДВ 20% 1,171,222.40

                       

УКУПНО 7,027,334.38

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПН КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



ТРОТОАР

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1
Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током 

изградње. Обрачун по м.
м 225.00 50 11,250.00

11,250.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2

Рушење постојећег бетонског и асфалтно тротоара дебљине до 

10см  багером са машинским утоваром и одвозом на депонију 

С.Т.Д. 5км.Обрачун по м3

м3 105.72 1,200.00 126,861.36

3

Машински ископ земље III и IV  са утоваром и транспортом на 

депонију СТД=10км. Утовар и превоз урачунати у самониклом 

стању. Oбрачун по м³.

м³ 276.52 600.00 165,909.60

4

Уређење постељице планума доњег строја тротоара.Цена 

обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком 

и квашењем материјал 3 и 4 категорије. Обрачун по м² 

м² 1,057.18 80.00 84,574.24

377,345.20

 КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА

5

Набавка и уграђивање тампонског слоја од шљунка 0-63мм 

дебљине д=15цм према техничком опису. Цена обухвата 

машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз 

потребно квашење. Тражи се збијености од Мс=60 kN / cm². 

Обрачун по м³

м³ 158.67 1,800.00 285,609.60

6

Набавка и уграђивање  дробљеног каменог агрегата 0-31мм 

дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата 

машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз 

потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 80 kN / cm². 

Обрачун по м³

м³ 105.67 2,000.00 211,348.00

7

Набавка,планирање и ваљање сепарисаног песка гранулације од 

0-4мм,дебљени д=4цм за постављање бехатон плоча. Обрачун 

по м² .

м² 1,057.18 70.00 74,002.46

8

Набавка,транспорт и постављање бехатон плоча 30*30*6 у боји 

по избору инвеститора на већ припремљену подлогу на 

тротоарима.Обрачун по м² .

м² 1,057.18 1,500.00 1,585,767.00

2,156,727.06

ОБЈЕКТИ

9

Постављање постојећих шахт поклопаца и сливника на 

пројектовану коту.Позиција обухвата штемовање,скидање 

постојећег поклопца и постављање на пројектовану коту на 

цементном малтеру.Обрачун по ком.

ком. 5.00 1,800.00 9,000.00

10

Израда дела тротоара, у цену урачунати ископ земље 3 и 4 

категорије у самониклом стању дубини од 40цм.,са утоваром и 

одвозом на депонију, као и израду нове конструкције коловоза 

комплет са шљунком дебљине д=15цм потребне збијености од  

Мс= 60 kN / cm², дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине 

д=10цм потребне збијености од  Мс= 80 kN / cm²,песком 

дебљине 4цм ибехатон плочама дебљине 6цм. Обрачун по м². 

м² 8.06 2,200.00 17,732.00

26,732.00

11,250.00

377,345.20

2,156,727.06

26,732.00

2,572,054.26

ПДВ 20% 514,410.85

                       

УКУПНО 3,086,465.11

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ТРОТОАРА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОТОАР

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПРОСТОРА

3

 Орезивање прераслих стабала(обликовање круне,уклањање 

сувих и поломљених грана) до 12м висине,  са употребом ХТП-

а (хидрауличне платформе), утовар и одвоз на депонију до 5км. 

Обраĉун по комаду орезаног стабла.

кoм. 6.00 9,000.00 54,000.00

4

Ручни ископ земље треће категорије за садњу стабала пречника 

Ø 110цм и дубине 50цм, са утоваром и одвозом на 5км. 

Обрачун по м³. 

м³ 9.50 450.00 4,275.00

5
Набавка и уградња земље за садњу нових садница .Обрачун по 

м³.
м³ 9.50 380.00 3,610.00

6
Набавка, транспорт и садња дрвореда . Стабла морају бити 

старија од 5 година . Обрачун по ком
ком 5.00 5,500.00 27,500.00

7
Набавка, транспорт и поставњаље АБ цеви Ø1000 за израду 

бетонске заштите око дрвета. Обрачун по ком
ком 5.00 1,400.00 7,000.00

8
Набавка, транспорт и уградња хоризонталне заштите стабла 

ознаке ZSAL 015 или сличан обрачун по ком.
ком 5.00 2,500.00 12,500.00

9
Набавка, транспорт и уградња вертикалне заштите стабла. 

Обрачун по ком.
ком 5.00 3,200.00 16,000.00

10

Набавка, транспорт и постављање гранитних коцки 10*10*10 

на слоју цементног малтера и фуговање између коцки 

цементним малтером око хоризонталне заштите стабала. 

Обрачун по m².

m² 3.80 2,500.00 9,500.00

134,385.00УКУПНИ РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПРОСТОРА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



5,856,111.98

2,572,054.26

134,385.00

8,562,551.24

ПДВ 20% 1,712,510.25

                       

УКУПНО 10,275,061.49
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2.752.752.54 2.98

ISKOP = 3.309 m2
TAMPON = 1.578 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.824 m2
BEHATON TROTOAR = 5.526 m
TUCANIK TROTOAR = 0.559 m2
TAMPON TROTOAR = 0.824 m2
ISKOP TROTOAR = 3.242 m2
POSTELJICA TROTOAR = 5.526 m
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359.03359.05

2.752.752.33

ISKOP = 4.539 m2
TAMPON = 1.566 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 2.326 m
TUCANIK TROTOAR = 0.230 m2
TAMPON TROTOAR = 0.355 m2
ISKOP TROTOAR = 1.602 m2
POSTELJICA TROTOAR = 2.326 m
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2.752.751.69 3.53

ISKOP = 4.777 m2
TAMPON = 1.559 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 5.225 m
TUCANIK TROTOAR = 0.531 m2
TAMPON TROTOAR = 0.781 m2
ISKOP TROTOAR = 3.262 m2
POSTELJICA TROTOAR = 5.225 m
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360.93

2.752.751.74 3.53

ISKOP = 2.840 m2
TAMPON = 1.566 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.820 m2
BEHATON TROTOAR = 5.271 m
TUCANIK TROTOAR = 0.527 m2
TAMPON TROTOAR = 0.789 m2
ISKOP TROTOAR = 1.465 m2
POSTELJICA TROTOAR = 5.271 m
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361.21361.23 361.32 361.36

2.752.752.14 3.54

ISKOP = 3.020 m2
TAMPON = 1.559 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 5.672 m
TUCANIK TROTOAR = 0.563 m2
TAMPON TROTOAR = 0.855 m2
ISKOP TROTOAR = 1.125 m2
POSTELJICA TROTOAR = 5.672 m

KOLOVOZ
OD.OSE

TEREN
OD.OSE

10
.0

00
36

0.
89

5

359.000

5.
80

7
36

1.
39

0

2.
75

0
36

1.
36

0
2.

75
0

36
1.

30
0

0.
00

0
36

1.
35

5

2.
75

0
36

1.
41

0
2.

75
0

36
1.

47
0

6.
65

8
36

1.
50

9

0.
00

0

4.
13

8
4.

43
0

4.
50

7
4.

63
4

7.
28

1

7.
95

1

5.
74

6

6.
65

8
6.

86
1

10
.0

00

36
1.

30
3

36
1.

23
0

36
1.

22
6

36
1.

23
2

36
1.

23
8

36
1.

75
6

36
1.

76
4

36
1.

40
4

36
1.

44
0

36
1.

44
0

36
1.

47
1

0+135.00
10
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2.752.752.82 3.67
ISKOP = 2.898 m2
TAMPON = 1.570 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.820 m2
BEHATON TROTOAR = 6.485 m
TUCANIK TROTOAR = 0.648 m2
TAMPON TROTOAR = 0.969 m2
ISKOP TROTOAR = 1.629 m2
POSTELJICA TROTOAR = 6.485 m
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2.752.753.47 3.96
ISKOP = 3.195 m2
TAMPON = 1.563 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 7.426 m
TUCANIK TROTOAR = 0.746 m2
TAMPON TROTOAR = 1.113 m2
ISKOP TROTOAR = 2.664 m2
POSTELJICA TROTOAR = 7.426 m
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361.96 362.01361.90
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2.752.752.44 4.28

ISKOP = 3.387 m2
TAMPON = 1.574 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 6.721 m
TUCANIK TROTOAR = 0.672 m2
TAMPON TROTOAR = 1.004 m2
ISKOP TROTOAR = 2.180 m2
POSTELJICA TROTOAR = 6.721 m
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2.0%2.0%
1.0%1.0%

362.45 362.51362.40

362.46362.47 362.57 362.59

2.752.751.29 2.06
ISKOP = 3.184 m2
TAMPON = 1.551 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.832 m2
BEHATON TROTOAR = 3.348 m
TUCANIK TROTOAR = 0.320 m2
TAMPON TROTOAR = 0.512 m2
ISKOP TROTOAR = 1.066 m2
POSTELJICA TROTOAR = 3.348 m
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2.752.751.84 2.56

ISKOP = 3.215 m2
TAMPON = 1.578 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.832 m2
BEHATON TROTOAR = 4.394 m
TUCANIK TROTOAR = 0.441 m2
TAMPON TROTOAR = 0.660 m2
ISKOP TROTOAR = 1.582 m2
POSTELJICA TROTOAR = 4.394 m
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363.12363.14 363.14 363.16

2.752.751.71 2.22

ISKOP = 3.566 m2
TAMPON = 1.570 m2
AB = 5.500 m
POSTELJICA = 6.180 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 3.930 m
TUCANIK TROTOAR = 0.391 m2
TAMPON TROTOAR = 0.594 m2
ISKOP TROTOAR = 1.289 m2
POSTELJICA TROTOAR = 3.930 m
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2.752.751.79 1.84

ISKOP = 3.227 m2
TAMPON = 1.570 m2
AB = 5.501 m
POSTELJICA = 6.181 m
TUCANIK = 0.828 m2
BEHATON TROTOAR = 3.636 m
TUCANIK TROTOAR = 0.371 m2
TAMPON TROTOAR = 0.539 m2
ISKOP TROTOAR = 1.035 m2
POSTELJICA TROTOAR = 3.636 m
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Oпштинa Куршумлија

ИНВЕСТИТОР

                   Oпштинa Куршумлија
инвеститор :

XI. 2024
Врста техничке документације:Идејни пројекат- ИДП

назив пројекта:Део улице Пролетерских бригада
у Куршумлији

                Део улице Пролетерских бригада
у Куршумлији
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АБ 11 д=4цм
БНС 32 д=8цм

КОЛОВОЗ

туцаник 0-31,5мм д=15цм
шљунак 0-63мм д=25цм

Бехатон плоче д=6цм
Песак д=4цм

ТРОТОАР

туцаник 0-31,5мм д=10цм
шљунак 0-63мм д=15цм

Бехатон плоче д=6цм
Песак д=4цм

ТРОТОАР

туцаник 0-31,5мм д=10цм
шљунак 0-63мм д=15цм
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     1:500

дипл.грађ.инж.Драгана Николић

     2/2.7.4

Oпштинa Куршумлија

ИНВЕСТИТОР

                   Oпштинa Куршумлија

Врста техничке документације:Идејни пројекат - 
ИДП

назив цртежа :  КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

                Део улице Пролетерских бригада
у Куршумлији

назив пројекта:Део улице Пролетерских бригада
у Куршумлији



ОСНОВА

A A

ПОСТОЈЕЋИ ТЕРЕН

ЗЕМЉА-НАСИП

НАБИЈЕНИ БЕТОН МБ20

БЕТОНСКЕ ГРАНИТНЕ
КОЦКЕ 10x10x10       Армирано бетонска

цев Ø1000/500

 ДЕТАЉ ОИВИЋЕЊА
СТАБЛА

бр. цртежа 2/2.7.5.1

БЕТОНСКЕ ГРАНИТНЕ
КОЦКЕ 10x10x10

      Армирано бетонска
цев Ø1000/500

размера:П=1:25
датум:XI.2024.год.
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